

简易招标法计算表（20家及以上）

招标编号：		GDYXGCZB2022-03								
招标项目名称：		东莞市石碣镇桔洲祠堂改造工程								
投标会议时间		2022年06月14日09时30分					投标会议地点	桔洲村荣华路 1 号 101（桔洲村委会）一楼会议室		
随机因子的确定	对应球号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
	随机因子	-2.0%	-1.5%	-1.0%	-0.5%	0.0%	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%
	抽中球号	⑨					对应的随机因子 (K)	2.0%		
扣分系数中的h		0.5								
序号	投标人名称	投标人报价 (Gn)	投标平均价 (P)	价格得分计算			价格得分排名			
				基准价 (T) 【T=P×(1-K)】	扣分系数 (H)	价格得分 (Yn)				
1	广东丰伟建设有限公司	454709.70			1	96.12	19			
2	广东基宏建设工程有限公司	454350.77			1	96.20	18			
3	广东荣庆建筑工程有限公司	452738.25			1	96.57	15			
5	广东明晔建设工程有限公司	447123.89			1	97.85	10			
6	广东致成建设有限公司	406721.44			0.5	96.46	16			
7	广东楷锋建筑工程有限公司	444070.00			1	98.55	6			
9	广东雍和建设有限公司	450766.79			1	97.02	14			

招标人：

招标代理：

简易招标法计算表（20家及以上）

招标编号：		GDYXGCZB2022-03							
招标项目名称：		东莞市石碣镇桔洲祠堂改造工程							
投标会议时间		2022年06月14日09时30分		投标会议地点	桔洲村荣华路 1 号 101（桔洲村委会）一楼会议室				
10	东莞长远市政工程有限公司			434898.72	446639.35	437706.56	0.5	99.68	1
11	东莞市水电建筑安装工程有限公司			446329.14			1	98.03	9
12	广东祥瀚建设工程有限公司			441723.81			1	99.08	2
13	广东焦点建设工程有限公司			449888.21			1	97.22	12
14	广东金顺元建设工程有限公司			453327.54			1	96.43	17
15	东莞市百越建设有限公司			443577.41			1	98.66	5
16	深圳市坤锐建筑工程有限公司			413241.12			0.5	97.21	13
18	广东金达建筑工程有限公司			454891.85			1	96.07	20
20	广东恒滨建设工程有限公司			445310.06			1	98.26	7
21	东莞市瑞恒建设工程有限公司			448670.14			1	97.50	11
22	广东腾大建设集团有限公司			443041.69			1	98.78	4
23	广东添顺建筑工程有限公司			441970.25			1	99.03	3
24	广东广煜建设工程有限公司			446186.37			1	98.06	8
中标候选人名称							中标候选人投标报价		
1	第一中标候选人	东莞长远市政工程有限公司				434898.72			
2	第二中标候选人	广东祥瀚建设工程有限公司				441723.81			

招标人：

招标代理：

简易招标法计算表（20家及以上）

招标编号：	GDYXGCZB2022-03		
招标项目名称：	东莞市石碣镇桔洲祠堂改造工程		
投标会议时间	2022年06月14日09时30分	投标会议地点	桔洲村荣华路 1 号 101（桔洲村委会）一楼会议室
3	第三中标候选人	广东添顺建筑工程有限公司	441970.25

招标人：

招标代理：

入围筛选/排名规则表

工程名称：东莞市石碣镇桔洲祠堂改造工程

招标编号：GDYXGCZB2022-03

招标单位：东莞市石碣镇桔洲股份经济联合社

招标代理：广东煜翔项目管理有限公司

规则参数：

序号	项目	参数	备注
1	投标人数量	23	
2	通过资审的有效投标人数量	20	
3	入围投标人数量Q	20	
4	随机因子K	2.0%	当 $P \times (1+2\%)$ 未超出招标最高限价时，招标人在-2%、-1.5%、-1%、-0.5%、0%、0.5%、1%、1.5%、2.0%中通过摇珠机抽取确定。当 $P \times (1+2\%)$ 超出招标最高限价时，则在0%、0.5%、1%、1.5%、2.0%中通过摇珠机抽取确定。
5	参与计算投标人数量	20	
6	上下各扣除报价数量	4	

规则基数：

1	投标平均价P（元）	446639.35	去掉排序靠前的20%和排序靠后的20%的投标报价（去尾法取整，不参与均价计算，但保留中标资格），将剩余的投标报价进行算术平均。
2	投标基准价T（元）	437706.56	$T=P*(1-K)$
3	$P*(1+2\%)$ （元）	455572.14	最高限价：455363.28

注：（1）有效投标人数量在20家以上时，对投标人的投标报价由低到高依次排序，去掉排序靠前的20%和排序靠后的20%的投标报价（不参与均价计算，但保留中标资格），将剩余的投标报价进行算术平均，计算出投标平均价P。

（2）有效投标人数量在5至19家时，去掉一个排名最低和最高的投标报价（不参与均价计算，但保留中标资格），将剩余的投标报价进行算术平均，计算出投标平均价P。

（3）当有效投标人为3到4家时，将投标报价进行算术平均，计算出投标平均价P。

招标代理：

招标人：

投标会议——会议情况记录表

工程名称：东莞市石碣镇桔洲祠堂改造工程

会议时间：2022年06月14日09时30分

招标编号：GDYXGCZB2022-03

投标文件递交截止时间：2022年06月14日09时30分

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名	
	招标单位	东莞市石碣镇桔洲股份经济 联合社		
	招标代理机构	广东煜翔项目管理有限公司		
	其他单位			
相关 责任 人	开标人签名		电脑资料输入 人签名	
	标书复查人签名		资料归档负责 人签名	
会议 主要 内容	<p>1、2022年06月14日09时30分在桔洲村荣华路1号101（桔洲村委会）一楼会议室召开投标会；</p> <p>2、投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人共23家，符合资格要求的投标人共23家。详见：招标工程投标及资审结果表</p> <p>3、投标人提出异议情况：无。</p> <p>4、本次投标会共开启标书的报价23份，有效报价20份。其中，广州市中谦建设工程有限公司项目负责人未在交易中心备案，根据招标文件第5.5.15条款规定，否决其投标；广州鸿福城建设有限公司资格审查资质不符合要求，根据招标文件第5.5.9条款规定，否决其投标；广州市海承建设工程有限公司投保函未写明招标人名称，根据招标文件第5.5.4条款规定，否决其投标。</p> <p>5、按招标文件要求进行随机抽取随机因子K的方法：计算得出$P \times (1+2\%)$超出招标最高限价，从5到9号球分别依次代表随机因子0%、0.5%、1%、1.5%、2.0%。此次抽取为9号球。随机因子K为2.0%。</p> <p>6、按招标文件6.1款产生前三名投标单位，因价格得分相同时由高到低排序，投标报价低的投标人排序在前，得出的中标候选人分别为第一候选人：东莞长远市政工程有限公司、第二候选人：广东祥瀚建设工程有限公司、第三候选人：广东添顺建筑工程有限公司。</p> <p>7、招标人确认第一中标候选人：东莞长远市政工程有限公司。</p> <p>8、本次投标会到会各方均无异议。</p>			
中标 情况	中标单位	东莞长远市政工程有限公司		
	资质等级	建筑工程施工总承包三级	投标基准价 T（元）	437,706.56
	中标总金额 (含单列费) (元)	477,481.28		下浮率： 17.43%
		大写：	肆拾柒万柒仟肆佰捌拾壹元贰角捌分	
	中标报价 (元)	434,898.72		下浮率： 18.82%
		大写：	肆拾叁万肆仟捌佰玖拾捌元柒角贰分	
	安全生产、文明施工措施费	肆万贰仟伍佰捌拾贰元伍角陆分		
项目经理	姓名：王晓环 专业：建筑工程	等级：二级 证号：粤2442020202110144		