

## 下浮率及投标基准价确定表

工程名称:	东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程	招标编号:	MCAMCC12200595	日期:	2022年08月05日09时30分																										
下浮率范围	下浮率的有效范围为0%~3%																														
球号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
对应下浮率	0.00%	0.10%	0.20%	0.30%	0.40%	0.50%	0.60%	0.70%	0.80%	0.90%	1.00%	1.10%	1.20%	1.30%	1.40%	1.50%	1.60%	1.70%	1.80%	1.90%	2.00%	2.10%	2.20%	2.30%	2.40%	2.50%	2.60%	2.70%	2.80%	2.90%	3.00%
摇取的球号	9																														
对应下浮率	0.80%																														
最高限价(元)	1048097.45															最高计分限价Q(元)	1039713														
取值范围	M取值为0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0, N=1-M																														
球号	1					2					3					4					5					6					
对应M取值	0.5					0.6					0.7					0.8					0.9					1.0					
摇取的球号	6																														
对应M取值	1																														
N取值	0																														
有效评标价平均值(元)	1019847.46																														
投标基准价P(元)	1039713																														

招标人:

招标代理:

监督部门:

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称: 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造

会议时间: 2022年08月05日09时30分

招标编号: MCAMCC12200595

最高计分限价(元): 1,039,713.00

中标原则: 简易的合理低价法

最高计分限价85%: 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
1	广东裕恒建筑工程有限公司	1043665.11	超限价	正常	否
2	深圳市伟标辉建设有限公司	1041240.65	超限价	正常	否
3	福建清禹工程管理有限公司	1042681.81	超限价	正常	否
4	深圳市佳泰业建设有限公司	1040708.97	超限价	正常	否
5	深圳市恒汇建设工程有限公司	1043852.81	超限价	正常	否
6	广东丰利建设有限公司	1042046.25	超限价	正常	否
7	广东中晋建设工程有限公司	1044900.76	超限价	正常	否
8	广州番禺桥兴建设安装工程有限公司	1042464.53	超限价	正常	否
9	广东湘珠建设工程有限公司	1048097.44	超限价	正常	否
10	广东筑业建设有限公司	1040903.29	超限价	正常	否
11	广东丰立达建设有限公司	1041756.91	超限价	正常	否
12	深圳市启恒建筑工程有限公司	1042804.86	超限价	正常	否
13	深圳市海业建设工程有限公司	1040708.97	超限价	正常	否
14	广东港鑫建设工程有限公司	1042350.43	超限价	正常	否
15	广东省本江水利建设有限公司	1041553.49	超限价	正常	否
16	广东仲业建设有限公司	1044900.76	超限价	正常	否
17	深圳市润鹏建设工程有限公司	1044900.76	超限价	正常	否
18	东莞市晟立建设工程有限公司	1040551.14	超限价	正常	否
19	深圳市祥衍建筑工程有限公司	1046996.65	超限价	正常	否
20	深圳市坪荣建筑工程有限公司	1043276.21	超限价	正常	否
21	广东先达建设有限公司	1044001.75	超限价	正常	否
22	深圳市广晋建设有限公司	1039920.29	超限价	正常	否
23	广东森大环保工程有限公司	1041747.50	超限价	正常	否
24	广东穗鑫建设工程有限公司	1037564.12	正常	正常	是
25	广东雍盛建设工程有限公司	1021843.91	正常	正常	是
26	广东德红建设工程有限公司	997961.29	正常	正常	是
27	四川中董建设工程有限公司	1020795.96	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称: 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造

会议时间: 2022年08月05日09时30分

招标编号: MCAMCC12200595

最高计分限价(元): 1,039,713.00

中标原则: 简易的合理低价法

最高计分限价85%: 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
28	惠州市尚工建设有限公司	1029180.54	正常	正常	是
29	广东海尚建设工程有限公司	1039406.31	正常	正常	是
30	深圳东联建设工程有限公司	1035468.23	正常	正常	是
31	广东兴潮建设工程有限公司	1005678.16	正常	正常	是
32	广东金力建设工程有限公司	1021794.65	正常	正常	是
33	深圳市名胜建设有限公司	1020746.34	正常	正常	是
34	中亩建设集团有限公司	994777.30	正常	正常	是
35	深圳市新峰建设工程有限公司	1016029.13	正常	正常	是
36	河源市达强水电建设有限公司	1031276.44	正常	正常	是
37	广东裕达智能科技有限公司	982468.46	正常	正常	是
38	广东广衍建设有限公司	1021926.32	正常	正常	是
39	深圳市粤港建筑工程有限公司	1012624.56	正常	正常	是
40	广东中德鸿伟建设有限公司	1031188.82	正常	正常	是
41	深圳市明海笙建筑工程有限公司	1028902.89	正常	正常	是
42	广东国轩建设工程有限公司	1025152.83	正常	正常	是
43	广东铭濠润建工有限公司	988530.53	正常	正常	是
44	广东金烨建设有限公司	1015913.07	正常	正常	是
45	广东万亨建设工程有限公司	1010084.50	正常	正常	是
46	深圳市潮兴建筑工程有限公司	1034420.28	正常	正常	是
47	广东基宏建设工程有限公司	1030167.88	正常	正常	是
48	广东富玺泰建设有限公司	1000000.00	正常	正常	是
49	广东信丰源建设有限公司	1020264.07	正常	正常	是
50	广东鸿福城建设有限公司	1019846.90	正常	正常	是
51	广东雄鹏建设工程有限公司	1024131.63	正常	正常	是
52	广东丰豪建设工程有限公司	1021214.67	正常	正常	是
53	广东昊丰建设有限公司	1019871.66	正常	正常	是
54	阳江市源丰建设工程有限公司	1026338.31	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造

会议时间：2022年08月05日09时30分

招标编号：MCAMCC12200595

最高计分限价(元)：1,039,713.00

中标原则：简易的合理低价法

最高计分限价85%：883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
55	深圳中鲁工程有限公司	1027037.56	正常	正常	是
56	深圳粤辰建设工程有限公司	1030294.52	正常	正常	是
57	广东金灿建设有限公司	1017209.82	正常	正常	是
58	广东林和建设工程有限公司	1032324.39	正常	正常	是
59	广东诚富建设工程有限公司	1028390.28	正常	正常	是
60	东莞市三荣建设工程有限公司	1034321.99	正常	正常	是
61	深圳市鹏升建设有限公司	1017719.74	正常	正常	是
62	广东润亚建设有限公司	1024987.75	正常	正常	是
63	广东聚昊建设工程有限公司	1016359.26	正常	正常	是
64	广东汉坤建筑工程有限公司	1022891.86	正常	正常	是
65	广东光亮建设工程有限公司	1014978.00	正常	正常	是
66	广东金固建设工程有限公司	1026032.81	正常	正常	是
67	广东卓秀建设有限公司	999415.56	正常	正常	是
68	深圳瑞恒建设有限公司	1033512.65	正常	正常	是
69	广东凯基建设有限公司	1024495.07	正常	正常	是
70	广东泓亨建设有限公司	1022842.76	正常	正常	是
71	广东信震建设工程有限公司	989388.66	正常	正常	是
72	广东鹏锋建设工程有限公司	1032970.77	正常	正常	是
73	深圳庆荣弘达建设工程有限公司	1022947.46	正常	正常	是
74	广东和裕建设工程有限公司	1036711.29	正常	正常	是
75	中科建(广东)建设发展有限公司	1014821.24	正常	正常	是
76	广东福永建设工程有限公司	1019748.01	正常	正常	是
77	广东恒昌建设集团有限公司	1021502.56	正常	正常	是
78	广东中熙建设有限公司	1033363.66	正常	正常	是
79	众盛(广东)建设有限公司	1022512.87	正常	正常	是
80	广东中立建设有限公司	1037564.12	正常	正常	是
81	东莞市程兴建设工程有限公司	1012637.59	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间： 2022年08月05日09时30分

招标编号： MCAMCC12200595 最高计分限价(元)： 1,039,713.00

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
82	东莞现代建设有限公司	1026445.65	正常	正常	是
83	广东瑞亨建设有限公司	1021295.93	正常	正常	是
84	广州市天河建安建筑有限公司	1022891.86	正常	正常	是
85	广州市世博建筑工程有限公司	989855.94	正常	正常	是
86	深圳市恒利基建设实业有限公司	1024415.45	正常	正常	是
87	广东顺势建设有限公司	1015435.23	正常	正常	是
88	深圳市名鹏建筑工程有限公司	1029215.95	正常	正常	是
89	广东泓筑建设工程有限公司	1016643.27	正常	正常	是
90	广东华罡建设工程有限公司	1008998.18	正常	正常	是
91	广东三兄建造有限公司	993734.36	正常	正常	是
92	广东臻工建设工程有限公司	1009482.19	正常	正常	是
93	广东博源建设工程有限公司	1023939.81	正常	正常	是
94	广州市卓爵建筑工程有限公司	1021173.92	正常	正常	是
95	阳江市阳东建工劳务有限公司	1031367.00	正常	正常	是
96	广东新亨建设工程有限公司	1030228.49	正常	正常	是
97	深圳市茗河建设工程有限公司	1034472.00	正常	正常	是
98	广东硕邦建设有限公司	1019324.03	正常	正常	是
99	东莞鼎名建设工程有限公司	1002485.25	正常	正常	是
100	广东汇诚建设工程有限公司	1020795.96	正常	正常	是
101	深圳市工勘建设集团有限公司	1008987.31	正常	正常	是
102	广东乾鼎建设有限公司	1035564.46	正常	正常	是
103	广东铭建建设工程有限公司	1023991.21	正常	正常	是
104	广东景建土木工程有限公司	1022518.23	正常	正常	是
105	广东竣晨建设有限公司	1023749.81	正常	正常	是
106	广东瑞喜建设管理有限公司	1025132.07	正常	正常	是
107	广东凤建建设工程有限公司	1025652.77	正常	正常	是
108	广东恒普建设工程有限公司	1022257.61	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造

会议时间：2022年08月05日09时30分

招标编号：MCAMCC12200595

最高计分限价(元)：1,039,713.00

中标原则：简易的合理低价法

最高计分限价85%：883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
109	广东世诚建设工程有限公司	1028132.60	正常	正常	是
110	东莞市巨木建设工程有限公司	986857.49	正常	正常	是
111	广东宸盛建设工程有限公司	1012143.29	正常	正常	是
112	广东宏邦建设集团有限公司	1037179.26	正常	正常	是
113	广东上鸿建设有限公司	982664.01	正常	正常	是
114	深圳市永诚信建设集团有限公司	1026378.88	正常	正常	是
115	中洲鑫达建设有限公司	1026035.70	正常	正常	是
116	广东田业建设有限公司	1016342.19	正常	正常	是
117	广东远胜建设有限公司	1019075.04	正常	正常	是
118	深圳建安建筑装饰集团有限公司	1014650.26	正常	正常	是
119	东莞市瑞鼎建设工程有限公司	1019393.93	正常	正常	是
120	广东竣豪建设集团有限公司	996092.82	正常	正常	是
121	广东轩翔建设工程有限公司	1018258.88	正常	正常	是
122	东莞市百越建设有限公司	989247.55	正常	正常	是
123	佛山市已旭工程建设有限公司	1025808.12	正常	正常	是
124	贵州锦辰建设工程有限公司	1027455.99	正常	正常	是
125	广东鸿悦建设有限公司	1024987.75	正常	正常	是
126	广东磊通建设有限公司	1018390.18	正常	正常	是
127	广东粤辉建设工程有限公司	985705.92	正常	正常	是
128	广东高达建设工程有限公司	1021843.91	正常	正常	是
129	广东煌宸建设有限公司	1016431.36	正常	正常	是
130	深圳市长和交通工程有限公司	1020208.96	正常	正常	是
131	广东华盛源建设有限公司	1020666.96	正常	正常	是
132	深圳市万隆达建设工程有限公司	1022318.46	正常	正常	是
133	河源市恒辉路桥建设有限公司	1022838.31	正常	正常	是
134	广东思齐建设工程有限公司	999003.36	正常	正常	是
135	广东泽华建设工程有限公司	1026087.40	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间： 2022年08月05日09时30分

招标编号： MCAMCC12200595 最高计分限价(元)： 1,039,713.00

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
136	广东伟胜环境工程有限公司	1003012.85	正常	正常	是
137	广东云邵建设工程有限公司	1020090.25	正常	正常	是
138	广东惠宜建设工程有限公司	1033372.33	正常	正常	是
139	广东金锐建设有限公司	1017652.12	正常	正常	是
140	广东至力建筑工程有限公司	1030736.15	正常	正常	是
141	广东鸿润建设实业有限公司	1021624.66	正常	正常	是
142	深圳市东骏成建设有限公司	1032630.06	正常	正常	是
143	广东明隆建设有限公司	1020038.21	正常	正常	是
144	广东建鸿建设工程有限公司	1018650.25	正常	正常	是
145	广东佰业建设工程有限公司	1030802.08	正常	正常	是
146	广东协盛实业有限公司	1022001.92	正常	正常	是
147	深圳市晋安建设工程有限公司	1021843.91	正常	正常	是
148	广州市国地建筑工程有限公司	1034830.86	正常	正常	是
149	广东蓝谷建筑有限公司	1026035.70	正常	正常	是
150	广东鸿华建设有限公司	1039460.11	正常	正常	是
151	广东晟力建设投资有限公司	1003566.21	正常	正常	是
152	广东远铭建设工程有限公司	1022436.85	正常	正常	是
153	深圳华安达建设集团有限公司	1028132.60	正常	正常	是
154	深圳晟泽建筑有限公司	1014083.49	正常	正常	是
155	深圳潮汕建设集团有限公司	1036516.18	正常	正常	是
156	广东延姚建筑工程有限公司	1011122.45	正常	正常	是
157	广东育泓建筑工程有限公司	1026035.70	正常	正常	是
158	深圳市华星建设工程有限公司	1018856.46	正常	正常	是
159	广东致成建设有限公司	1022974.32	正常	正常	是
160	东莞市磐固建设工程有限公司	1026726.10	正常	正常	是
161	东莞市瑞恒建设工程有限公司	1027781.91	正常	正常	是
162	深圳市合宝银实业有限公司	1021843.91	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称: 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造

会议时间: 2022年08月05日09时30分

招标编号: MCAMCC12200595

最高计分限价(元): 1,039,713.00

中标原则: 简易的合理低价法

最高计分限价85%: 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
163	广州市中谦建设工程有限公司	1035212.56	正常	正常	是
164	广东邦和建设工程有限公司	1021843.91	正常	正常	是
165	广东粤吉市政建设工程有限公司	1021578.61	正常	正常	是
166	东莞市一建建设工程有限公司	1016814.16	正常	正常	是
167	广东杰洪建设有限公司	1029180.54	正常	正常	是
168	广东鸿兴裕建设工程有限公司	926942.93	正常	正常	是
169	广东德米建设有限公司	1011553.37	正常	正常	是
170	广东海宴建设工程有限公司	1028111.11	正常	正常	是
171	大豪建设(广东)有限公司	984597.79	正常	正常	是
172	深圳市忠德市政工程有限公司	971664.29	正常	正常	是
173	广东合盛建筑工程有限公司	1031358.82	正常	正常	是
174	广东华誉建筑工程有限公司	1035468.23	正常	正常	是
175	广东九鹰建设有限公司	1021873.91	正常	正常	是
176	广东万业建设集团有限公司	1015342.71	正常	正常	是
177	广东丰伟建设有限公司	1026031.44	正常	正常	是
178	广东天天建设工程有限公司	1024559.76	正常	正常	是
179	深圳市众基建设发展有限公司	1038971.75	正常	正常	是
180	广东中煌建筑工程有限公司	1030193.70	正常	正常	是
181	广东志成建设有限公司	986249.11	正常	正常	是
182	广东建凯建设有限公司	1023042.65	正常	正常	是
183	深圳市中弘建设工程有限公司	1025811.29	正常	正常	是
184	广东裕仁生态建设有限公司	1016461.73	正常	正常	是
185	广东富鑫建设集团有限公司	1032715.86	正常	正常	是
186	深圳市百建铨工程有限公司	1024189.79	正常	正常	是
187	深圳星际建筑工程有限公司	1023891.56	正常	正常	是
188	深圳市中邦建筑工程有限公司	1022899.86	正常	正常	是
189	广东海盛建设工程集团有限公司	1020222.34	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:



# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造

会议时间：2022年08月05日09时30分

招标编号：MCAMCC12200595

最高计分限价(元)：1,039,713.00

中标原则：简易的合理低价法

最高计分限价85%：883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
190	广东新壹线建设有限公司	1022545.50	正常	正常	是
191	广东利业建设工程有限公司	1005775.71	正常	正常	是
192	广东瑞通建设工程有限公司	1023083.68	正常	正常	是
193	广东汇旭建设工程有限公司	1034207.00	正常	正常	是
194	广东中磊鑫建设工程有限公司	1021972.93	正常	正常	是
195	深圳兴泉建设有限公司	1033424.00	正常	正常	是
196	广州市锦国建筑工程有限公司	1016654.54	正常	正常	是
197	广东大誉建设有限公司	1024987.75	正常	正常	是
198	东莞市固优建设工程有限公司	1028132.60	正常	正常	是
199	广东明龙建设有限公司	1031276.44	正常	正常	是
200	广东楚林建设有限公司	1022122.67	正常	正常	是
201	广东森太建设工程有限公司	1021423.42	正常	正常	是
202	深圳市晋磐建设工程有限公司	1011757.61	正常	正常	是
203	广东惠富建设工程有限公司	1023939.81	正常	正常	是
204	广东智齐建设有限公司	1019748.02	正常	正常	是
205	深圳市建宏达建设实业有限公司	1018800.06	正常	正常	是
206	深圳市宇建源建设工程有限公司	1032324.39	正常	正常	是
207	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	1021141.16	正常	正常	是
208	深圳市润泰建设工程有限公司	1028132.60	正常	正常	是
209	广东建安市政工程有限公司	1021274.93	正常	正常	是
210	中路隧(贵安新区)建设有限公司	1023110.42	正常	正常	是
211	广东金裕建设工程有限公司	1026035.70	正常	正常	是
212	深圳市越升建筑集团有限公司	986395.78	正常	正常	是
213	广东粤程建设工程有限公司	1013348.34	正常	正常	是
214	广东汇晟建设有限公司	1014009.71	正常	正常	是
215	广东佳大建设工程有限公司	1013897.81	正常	正常	是
216	广东海勤建设有限公司	1017523.12	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称: 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间: 2022年08月05日09时30分

招标编号: MCAMCC12200595 最高计分限价(元): 1,039,713.00

中标原则: 简易的合理低价法 最高计分限价85%: 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
217	广东杰航建设工程有限公司	1024000.00	正常	正常	是
218	四川中湾建设集团有限公司	1011897.62	正常	正常	是
219	江门市泰恒建设工程有限公司	1005444.59	正常	正常	是
220	广东万腾建设工程有限公司	1002018.11	正常	正常	是
221	广东强华昇顺建筑工程有限公司	1021470.65	正常	正常	是
222	广东金铎建筑工程有限公司	1017205.88	正常	正常	是
223	深圳市铭胜建设有限公司	993191.03	正常	正常	是
224	广东格信建设有限公司	1016363.28	正常	正常	是
225	广东腾辉建设集团有限公司	1032540.31	正常	正常	是
226	深圳市川和建设有限公司	1031896.46	正常	正常	是
227	深圳建兆建设工程有限公司	1018652.12	正常	正常	是
228	东莞市五方建设有限公司	1017956.66	正常	正常	是
229	广东立城建设工程有限公司	1019174.29	正常	正常	是
230	广东海旭建设工程有限公司	987677.44	正常	正常	是
231	广东润盟建设有限公司	1024091.23	正常	正常	是
232	广东鼎瑞建设工程有限公司	1010240.17	正常	正常	是
233	广东莞烨荣达建筑工程有限公司	999372.74	正常	正常	是
234	广东致盛建设工程有限公司	1022891.86	正常	正常	是
235	广东穗都建筑工程有限公司	1022742.86	正常	正常	是
236	广东城新建设工程有限公司	1023588.43	正常	正常	是
237	深圳市辰锋建设工程有限公司	1000989.95	正常	正常	是
238	广东龙德建设工程有限公司	1029180.54	正常	正常	是
239	深圳市东部城建设工程有限公司	1011528.42	正常	正常	是
240	广东荣庆建筑工程有限公司	1036853.29	正常	正常	是
241	广东颂达建筑工程有限公司	1027084.65	正常	正常	是
242	惠州市新晓建设工程有限公司	1021863.90	正常	正常	是
243	广东嘉运建设有限公司	1017580.68	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间： 2022年08月05日09时30分

招标编号： MCAMCC12200595 最高计分限价(元)： 1,039,713.00

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
244	广州粤水建设有限公司	1036452.27	正常	正常	是
245	广东华禹建设有限公司	1028835.71	正常	正常	是
246	广东华盈建设集团有限公司	1031735.37	正常	正常	是
247	深圳市启粤建筑工程有限公司	1029902.12	正常	正常	是
248	深圳市深越建筑工程有限公司	1024615.45	正常	正常	是
249	广东深已建设工程有限公司	1021270.23	正常	正常	是
250	广东中泰建设有限公司	1029541.86	正常	正常	是
251	广东金常来建设有限公司	1033729.93	正常	正常	是
252	广东胜洋建设有限公司	1008005.60	正常	正常	是
253	广东金达建筑工程有限公司	1021555.55	正常	正常	是
254	深圳市宏运达建筑工程有限公司	1033023.75	正常	正常	是
255	东莞市学林建筑科技有限公司	991496.39	正常	正常	是
256	广东天昱建筑工程有限公司	1004842.46	正常	正常	是
257	广东华锦园建设有限公司	1010315.49	正常	正常	是
258	广东盈发建筑工程有限公司	1030563.08	正常	正常	是
259	广东长桥建设工程有限公司	1030228.49	正常	正常	是
260	广东旺标建设工程有限公司	1007900.92	正常	正常	是
261	广东五州建设工程有限公司	1020188.02	正常	正常	是
262	广东尚洋建设有限公司	1025723.13	正常	正常	是
263	广东茂春建设集团有限公司	1010073.70	正常	正常	是
264	深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司	1022450.32	正常	正常	是
265	广东文泓建设有限公司	1035520.28	正常	正常	是
266	广东鑫桂建设工程有限公司	1030921.58	正常	正常	是
267	中昇建设(广东)有限公司	1017002.30	正常	正常	是
268	广东三丰建设(集团)有限公司	1012192.17	正常	正常	是
269	广东溢富建设工程有限公司	1036516.18	正常	正常	是
270	广东实建建设集团有限公司	1021994.43	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间： 2022年08月05日09时30分

招标编号： MCAMCC12200595 最高计分限价(元)： 1,039,713.00

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
271	贵州禹鸿工程建设有限公司	1033094.37	正常	正常	是
272	深圳市伟鹏工程建设有限公司	1026032.82	正常	正常	是
273	广东中升建筑工程有限公司	1017765.37	正常	正常	是
274	广东亨晟建设有限公司	1023236.79	正常	正常	是
275	深圳市兴广诚建设工程有限公司	1019047.31	正常	正常	是
276	广东品峰建设工程有限公司	1008987.31	正常	正常	是
277	广东颐和建设有限公司	1022635.96	正常	正常	是
278	广东龙祥建筑工程有限公司	1019748.02	正常	正常	是
279	广东宏吉建设有限公司	1027084.65	正常	正常	是
280	广东桂达建设工程有限公司	1016671.37	正常	正常	是
281	广东东冠建设工程有限公司	989975.30	正常	正常	是
282	深圳市中鹏建设集团有限公司	1026026.96	正常	正常	是
283	广东臻大建设有限公司	1022806.86	正常	正常	是
284	广东冠诺建设工程有限公司	1032507.72	正常	正常	是
285	广东泽众科技建设有限公司	1018384.61	正常	正常	是
286	广东禹潮建设工程有限公司	1006456.00	正常	正常	是
287	广东源盛建设工程有限公司	1018764.84	正常	正常	是
288	广东中品建筑工程有限公司	1033670.16	正常	正常	是
289	广东杰伟建筑工程有限公司	1029262.82	正常	正常	是
290	中部建设(深圳)有限公司	1028466.34	正常	正常	是
291	广东富华盛建设工程有限公司	1013837.13	正常	正常	是
292	广州市华汕建设工程有限公司	1030428.56	正常	正常	是
293	广东粤强市政建设工程有限公司	1026760.56	正常	正常	是
294	广东尊丽建设工程有限公司	1025463.67	正常	正常	是
295	广东齐益建设工程有限公司	1022008.90	正常	正常	是
296	广东鑫筑建设工程有限公司	1016690.77	正常	正常	是
297	广东亿航建设有限公司	1016654.53	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间：2022年08月05日09时30分

招标编号：MCAMCC12200595 最高计分限价(元)：1,039,713.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
298	深圳建中路桥工程有限公司	1023999.99	正常	正常	是
299	广东富皇建设集团有限公司	1012626.16	正常	正常	是
300	河源市水工建筑工程有限公司	1032324.39	正常	正常	是
301	广东德茂建设工程有限公司	1020120.16	正常	正常	是
302	韶关创盛源工程建设有限公司	981978.46	正常	正常	是
303	广东峻泓建设工程有限公司	1006724.68	正常	正常	是
304	广东恒垚建设工程有限公司	1028542.38	正常	正常	是
305	广东永盛昌建设工程有限公司	1032253.17	正常	正常	是
306	广东升裕建设工程有限公司	1031338.11	正常	正常	是
307	广州华鼎建设有限公司	1032621.85	正常	正常	是
308	广东青华建设工程有限公司	1020795.96	正常	正常	是
309	广东兴吉建设工程有限公司	1024370.64	正常	正常	是
310	广东恒实建设集团有限公司	1033843.32	正常	正常	是
311	深圳南粤市政建设有限公司	1020617.69	正常	正常	是
312	广东恒源建设集团有限公司	1025304.93	正常	正常	是
313	广东乡邦建筑有限公司	1018780.06	正常	正常	是
314	广州市海承建设工程有限公司	1026098.00	正常	正常	是
315	东莞市兴粤建设工程有限公司	1025435.30	正常	正常	是
316	东莞市鸿乐建设有限公司	1027813.66	正常	正常	是
317	潮州市建筑安装总公司	1031680.09	正常	正常	是
318	东莞市金建达建筑有限公司	1020541.97	正常	正常	是
319	深圳市宏盛达建设工程有限公司	1018850.88	正常	正常	是
320	深圳源和建设工程有限公司	1022891.86	正常	正常	是
321	广东益昊建筑工程有限公司	1031680.09	正常	正常	是
322	广东大星建设工程有限公司	989992.71	正常	正常	是
323	广东晟沛建设有限公司	1024939.23	正常	正常	是
324	广东一裕建筑工程有限公司	1023350.83	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间：2022年08月05日09时30分

招标编号：MCAMCC12200595 最高计分限价(元)：1,039,713.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
325	深圳市镒辉建筑工程有限公司	1026035.70	正常	正常	是
326	广东潘安建设有限公司	1007944.38	正常	正常	是
327	广东英祥建设工程有限公司	1020920.95	正常	正常	是
328	广东赣鸿建设有限公司	1021843.91	正常	正常	是
329	东莞市盛浩建设工程有限公司	1027084.65	正常	正常	是
330	广东弘智达建设工程有限公司	1019499.40	正常	正常	是
331	广东坚源建设工程有限公司	1029487.55	正常	正常	是
332	广东中林建筑园林工程有限公司	1027629.81	正常	正常	是
333	广东潮奕诚建设有限公司	1017652.12	正常	正常	是
334	广东源联建设有限公司	1022891.86	正常	正常	是
335	广东石头城建设有限公司	1023979.81	正常	正常	是
336	广东利基建设工程有限公司	1018151.09	正常	正常	是
337	深圳市东远泰建设集团有限公司	1027449.93	正常	正常	是
338	广东圣一建设有限公司	1000752.46	正常	正常	是
339	广东旺盛建设工程有限公司	1024987.75	正常	正常	是
340	东莞市中尚建设工程有限公司	1025685.17	正常	正常	是
341	广东西利陂建筑工程有限公司	1023366.96	正常	正常	是
342	东莞市磊堃建设工程有限公司	1020963.95	正常	正常	是
343	广东裕盛建设有限公司	1019748.01	正常	正常	是
344	深圳市鹏洁市政工程有限公司	1029694.96	正常	正常	是
345	广东君泰建设有限公司	1032324.39	正常	正常	是
346	中佳(广东)发展有限公司	1025315.80	正常	正常	是
347	广东百聚建设工程有限公司	1025337.52	正常	正常	是
348	东莞市天祥建设工程有限公司	1012091.14	正常	正常	是
349	广东明晔建设工程有限公司	1020835.96	正常	正常	是
350	广东博晟建设工程有限公司	1022197.85	正常	正常	是
351	广东焯煜建设工程有限公司	996228.38	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间： 2022年08月05日09时30分

招标编号： MCAMCC12200595 最高计分限价(元)： 1,039,713.00

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
352	广州市远源建筑工程有限公司	1019998.00	正常	正常	是
353	广东侨福建设有限公司	1019188.54	正常	正常	是
354	广东中瑞建设有限公司	1015809.86	正常	正常	是
355	深圳市弘景生态建设有限公司	1011616.38	正常	正常	是
356	广东振河建设工程有限公司	1038613.07	正常	正常	是
357	深圳市兴宏达建设工程有限公司	1023939.81	正常	正常	是
358	广州汇鹏建设集团有限公司	1018563.22	正常	正常	是
359	广东深浦建设有限公司	1038035.71	正常	正常	是
360	广东青林建设有限公司	1020795.96	正常	正常	是
361	广东奥坤建筑工程有限公司	1030504.81	正常	正常	是
362	深圳市高汇丰建设工程有限公司	1009044.55	正常	正常	是
363	东莞市和臻建设工程有限公司	1005293.58	正常	正常	是
364	深圳市联信建设工程有限公司	1023566.54	正常	正常	是
365	广东茂华建设工程有限公司	1021980.57	正常	正常	是
366	广东烽煌建设工程有限公司	1037629.81	正常	正常	是
367	广东苑美建设有限公司	1009940.08	正常	正常	是
368	广东科鸿建设工程有限公司	1023110.42	正常	正常	是
369	海腾创建(深圳)集团有限公司	1020877.82	正常	正常	是
370	广东永升建设工程有限公司	1020780.09	正常	正常	是
371	广东鸿宇建设工程有限公司	1029878.65	正常	正常	是
372	广东宝泰森建设工程有限公司	1035696.29	正常	正常	是
373	广州市骏烨建筑工程有限公司	1012305.39	正常	正常	是
374	深圳市弘浩建设工程有限公司	1017266.87	正常	正常	是
375	深圳市汇达通建安工程有限公司	1017091.80	正常	正常	是
376	广东嘉航利建设工程有限公司	1024410.45	正常	正常	是
377	广东楷锋建筑工程有限公司	1011681.56	正常	正常	是
378	广东中宏海建设有限公司	994994.57	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称: 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间: 2022年08月05日09时30分

招标编号: MCAMCC12200595 最高计分限价(元): 1,039,713.00

中标原则: 简易的合理低价法 最高计分限价85%: 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
379	广东新大建设有限公司	1027084.65	正常	正常	是
380	广东中御海建设工程有限公司	1019491.36	正常	正常	是
381	广东中灏建设有限公司	1016652.12	正常	正常	是
382	恒炬达建设有限公司	1009682.60	正常	正常	是
383	广东加丰建设有限公司	1035468.23	正常	正常	是
384	深圳市中骏城建设有限公司	1018781.82	正常	正常	是
385	广州敏城建设工程有限公司	1019748.02	正常	正常	是
386	广东恒昊建设工程有限公司	1017765.37	正常	正常	是
387	广东昌旺建设有限公司	1037629.81	正常	正常	是
388	广东砥砺城市建设有限公司	981360.34	正常	正常	是
389	中建日月辉(深圳)工程有限公司	1024022.32	正常	正常	是
390	广东宏昇达建设工程有限公司	1011594.66	正常	正常	是
391	广东大吾建工有限公司	991257.38	正常	正常	是
392	广东兴荣建设工程有限公司	1014993.75	正常	正常	是
393	广东省启桁建设工程有限公司	1029438.41	正常	正常	是
394	福建荣建集团有限公司	1003867.74	正常	正常	是
395	深圳市盛亮建设工程有限公司	1018995.26	正常	正常	是
396	广东豪源建设有限公司	1015451.35	正常	正常	是
397	湖南中厦建设有限公司	923444.70	正常	正常	是
398	广东创雅建设有限公司	1002001.90	正常	正常	是
399	广东广建建工集团有限公司	1015473.08	正常	正常	是
400	深圳市裕隆昇建设工程有限公司	1004641.74	正常	正常	是
401	广东合信建设有限公司	1016347.36	正常	正常	是
402	广东骏业建设有限公司	1017652.12	正常	正常	是
403	汕头市华域建设工程有限公司	1004740.77	正常	正常	是
404	广东群盛建设工程有限公司	1017652.12	正常	正常	是
405	广州建潮建筑工程有限公司	1010810.28	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:



# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间： 2022年08月05日09时30分

招标编号： MCAMCC12200595 最高计分限价(元)： 1,039,713.00

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
406	东莞市水电建筑安装工程有限公司	1019409.03	正常	正常	是
407	广东兆瑞建设工程有限公司	1014392.28	正常	正常	是
408	中山市兴建建设有限公司	1028961.36	正常	正常	是
409	广东创然建设有限公司	1011648.98	正常	正常	是
410	广东尚氏建设有限公司	1014323.23	正常	正常	是
411	广东茂阳建设工程有限公司	1018493.25	正常	正常	是
412	深圳市伟兴业建设有限公司	1016604.17	正常	正常	是
413	百子建设有限公司	992669.69	正常	正常	是
414	广东伟创建设有限公司	1027771.00	正常	正常	是
415	广东润达丰建设有限公司	1020437.89	正常	正常	是
416	广东吉利建设工程有限公司	1022428.99	正常	正常	是
417	广东韶正建筑工程有限公司	1033372.33	正常	正常	是
418	广东玖江工程项目管理有限公司	1022891.86	正常	正常	是
419	广东麒航建设有限公司	1023939.81	正常	正常	是
420	广东莞建建设工程有限公司	1032375.98	正常	正常	是
421	广东正翔建设工程有限公司	1020143.42	正常	正常	是
422	广东大筑建工有限公司	996939.22	正常	正常	是
423	广东高翔建设有限公司	1021154.91	正常	正常	是
424	佛山市鑫誉德市政工程有限公司	1007325.13	正常	正常	是
425	广东建晟建筑工程有限公司	1016598.60	正常	正常	是
426	深圳市东门建设有限公司	1030139.38	正常	正常	是
427	东莞市龙源建设工程有限公司	1011500.00	正常	正常	是
428	广东恒誉建设有限公司	1024703.10	正常	正常	是
429	深圳市百润建设有限公司	1018700.07	正常	正常	是
430	广州市景兴建筑工程有限公司	1028737.93	正常	正常	是
431	河源市水利水电工程有限公司	973951.15	正常	正常	是
432	深圳市坤锐建筑工程有限公司	1021377.76	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间：2022年08月05日09时30分

招标编号：MCAMCC12200595 最高计分限价(元)：1,039,713.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
433	广东晟强建设工程有限公司	1019698.27	正常	正常	是
434	广东银泰建筑工程有限公司	995622.36	正常	正常	是
435	深圳市铭业建设有限公司	1034843.47	正常	正常	是
436	深圳市嘉隆达市政工程有限公司	1020157.46	正常	正常	是
437	广东潮鑫建设工程有限公司	1039661.02	正常	正常	是
438	广东众班建设有限公司	1017772.11	正常	正常	是
439	深圳市京平建设工程有限公司	1018700.07	正常	正常	是
440	广东腾大建设集团有限公司	1014034.28	正常	正常	是
441	广东灿佳建设工程有限公司	1017652.12	正常	正常	是
442	广东建航建设工程有限公司	1024642.22	正常	正常	是
443	深圳市瑞源达建设有限公司	1027084.65	正常	正常	是
444	广东雄翔建设工程有限公司	1039251.97	正常	正常	是
445	东莞市东建建筑工程有限公司	1027297.89	正常	正常	是
446	深圳市华鹏工程建设有限公司	1033539.79	正常	正常	是
447	广东长利建设有限公司	1027240.31	正常	正常	是
448	广东正国建设工程有限公司	1010363.77	正常	正常	是
449	深圳市海田建安实业有限公司	1019898.45	正常	正常	是
450	广东世峰建设有限公司	1030228.49	正常	正常	是
451	广东广厚建设工程有限公司	1032324.39	正常	正常	是
452	深圳市裕丰建设工程有限公司	1006810.66	正常	正常	是
453	四川天云汇工程管理有限公司	1016604.17	正常	正常	是
454	广东润威建设工程有限公司	1026141.46	正常	正常	是
455	中野(广东)建设有限公司	1013973.86	正常	正常	是
456	深圳市德泰建设工程有限公司	1031276.44	正常	正常	是
457	深圳市金港澳建设有限公司	1019808.01	正常	正常	是
458	福建新禹丰建设工程有限公司	1018780.26	正常	正常	是
459	广东九潮建设有限公司	1017733.82	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称: 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
会议时间: 2022年08月05日09时30分

招标编号: MCAMCC12200595 最高计分限价(元): 1,039,713.00

中标原则: 简易的合理低价法 最高计分限价85%: 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
460	广东浩成建设工程有限公司	1027282.17	正常	正常	是
461	广东德烨建造有限公司	1010638.63	正常	正常	是
462	深圳市弘远建设有限公司	1019748.02	正常	正常	是
463	广东潮瑞建设有限公司	1024688.34	正常	正常	是
464	广州隆盛景观建设有限公司	1024693.76	正常	正常	是
465	广东丰州建设有限公司	1030579.37	正常	正常	是
466	广东业浩建设工程有限公司	1033333.33	正常	正常	是
467	深圳市绿城建筑有限公司	1018700.07	正常	正常	是
468	河南锦路路桥建设有限公司	1022838.31	正常	正常	是
469	深圳市广晟达建设工程有限公司	1036298.06	正常	正常	是
470	广东潮宽建设有限公司	1038613.07	正常	正常	是
471	广东科能工程管理有限公司	1018055.83	正常	正常	是
472	深圳市天祺达建设工程有限公司	1027249.58	正常	正常	是
473	广东尚业建设有限公司	1023175.60	正常	正常	是
474	粤府建工集团有限公司	1037233.53	正常	正常	是
475	广东宏建建设有限公司	1018700.07	正常	正常	是
476	江西绿巨人生态环境股份有限公司	958470.92	正常	正常	是
477	广州宁致建筑工程有限公司	1027434.26	正常	正常	是
478	广东东元建设工程有限公司	1037505.12	正常	正常	是
479	广东大四喜建设工程有限公司	1021152.86	正常	正常	是
480	广东建厦建设集团有限公司	1021673.91	正常	正常	是
481	深圳市彬绿园林有限公司	1023456.78	正常	正常	是
482	广东金泰昌建设工程有限公司	1020946.12	正常	正常	是
483	深圳市东航建筑工程有限公司	1030228.49	正常	正常	是
484	广东东越建设有限公司	1020422.65	正常	正常	是
485	广东新荣建设有限公司	1028227.76	正常	正常	是
486	贵州高胜工程建设有限公司	1033305.34	正常	正常	是

招标人:

招标代理:

监督部门:

# 投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造  
改造工程

会议时间： 2022年08月05日09时30分

招标编号： MCAMCC12200595

最高计分限价(元)： 1,039,713.00

中标原则： 简易的合理低价法

最高计分限价85%： 883,756.05

序号	投标单位全称	投标报价(元)	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
487	广东雍和建设有限公司	1007509.79	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
1	广东潮鑫建设工程有限公司	1039661.02	1	100.00	1	第一中标候选人	
2	广东鸿华建设有限公司	1039460.11	1	99.98	2	第二中标候选人	
3	广东海尚建设工程有限公司	1039406.31	1	99.97	3	第三中标候选人	
4	广东雄翔建设工程有限公司	1039251.97	1	99.96	4		
5	深圳市众基建设发展有限公司	1038971.75	1	99.93	5		
6	广东振河建设工程有限公司	1038613.07	1	99.89	6		
7	广东潮宽建设有限公司	1038613.07	1	99.89	6		
8	广东深浦建设有限公司	1038035.71	1	99.84	8		
9	广东烽煌建设工程有限公司	1037629.81	1	99.80	9		
10	广东昌旺建设有限公司	1037629.81	1	99.80	9		
11	广东东元建设工程有限公司	1037505.12	1	99.79	11		
12	广东穗鑫建设工程有限公司	1037564.12	1	99.79	11		
13	广东中立建设有限公司	1037564.12	1	99.79	11		
14	广东宏邦建设集团有限公司	1037179.26	1	99.76	14		
15	粤府建工集团有限公司	1037233.53	1	99.76	14		
16	广东荣庆建筑工程有限公司	1036853.29	1	99.72	16		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
17	广东和裕建设工程有限公司	1036711.29	1	99.71	17		
18	广州粤水建设有限公司	1036452.27	1	99.69	18		
19	深圳潮汕建设集团有限公司	1036516.18	1	99.69	18		
20	广东溢富建设工程有限公司	1036516.18	1	99.69	18		
21	深圳市广晟达建设工程有限公司	1036298.06	1	99.67	21		
22	广东宝泰森建设工程有限公司	1035696.29	1	99.61	22		
23	广东文泓建设有限公司	1035520.28	1	99.60	23		
24	广东乾鼎建设有限公司	1035564.46	1	99.60	23		
25	深圳东联建设工程有限公司	1035468.23	1	99.59	25		
26	广东华誉建筑工程有限公司	1035468.23	1	99.59	25		
27	广东加丰建设有限公司	1035468.23	1	99.59	25		
28	广州市中谦建设工程有限公司	1035212.56	1	99.57	28		
29	广州市国地建筑工程有限公司	1034830.86	1	99.53	29		
30	深圳市铭业建设有限公司	1034843.47	1	99.53	29		
31	深圳市茗河建设工程有限公司	1034472.00	1	99.50	31		
32	深圳市潮兴建筑工程有限公司	1034420.28	1	99.49	32		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
33	东莞市三荣建设工程有限公司	1034321.99	1	99.48	33		
34	广东汇旭建设工程有限公司	1034207.00	1	99.47	34		
35	广东恒实建设集团有限公司	1033843.32	1	99.44	35		
36	广东中品建筑工程有限公司	1033670.16	1	99.42	36		
37	广东金常来建设有限公司	1033729.93	1	99.42	36		
38	深圳市华鹏工程建设有限公司	1033539.79	1	99.41	38		
39	深圳兴泉建设有限公司	1033424.00	1	99.40	39		
40	深圳瑞恒建设有限公司	1033512.65	1	99.40	39		
41	广东业浩建设工程有限公司	1033333.33	1	99.39	41		
42	广东中熙建设有限公司	1033363.66	1	99.39	41		
43	广东惠宜建工程有限公司	1033372.33	1	99.39	41		
44	广东韶正建筑工程有限公司	1033372.33	1	99.39	41		
45	贵州高胜工程建设有限公司	1033305.34	1	99.38	45		
46	深圳市宏运达建筑工程有限公司	1033023.75	1	99.36	46		
47	贵州禹鸿工程建设有限公司	1033094.37	1	99.36	46		
48	广东鹏锋建设工程有限公司	1032970.77	1	99.35	48		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
49	广东富鑫建设集团有限公司	1032715.86	1	99.33	49		
50	广州华鼎建设有限公司	1032621.85	1	99.32	50		
51	深圳市东骏成建设有限公司	1032630.06	1	99.32	50		
52	广东冠诺建设工程有限公司	1032507.72	1	99.31	52		
53	广东腾辉建设集团有限公司	1032540.31	1	99.31	52		
54	广东林和建设工程有限公司	1032324.39	1	99.29	54		
55	深圳市宇建源建设工程有限公司	1032324.39	1	99.29	54		
56	河源市水工建筑工程有限公司	1032324.39	1	99.29	54		
57	广东君泰建设有限公司	1032324.39	1	99.29	54		
58	广东广厚建设工程有限公司	1032324.39	1	99.29	54		
59	广东莞建建设工程有限公司	1032375.98	1	99.29	54		
60	广东永盛昌建设工程有限公司	1032253.17	1	99.28	60		
61	深圳市川和建设有限公司	1031896.46	1	99.25	61		
62	潮州市建筑安装总公司	1031680.09	1	99.23	62		
63	广东益昊建筑工程有限公司	1031680.09	1	99.23	62		
64	广东华盈建设集团有限公司	1031735.37	1	99.23	62		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日



## 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
65	广东合盛建筑工程有限公司	1031358.82	1	99.20	65		
66	阳江市阳东建工劳务有限公司	1031367.00	1	99.20	65		
67	河源市达强水电建设有限公司	1031276.44	1	99.19	67		
68	广东明龙建设有限公司	1031276.44	1	99.19	67		
69	深圳市德泰建设工程有限公司	1031276.44	1	99.19	67		
70	广东升裕建设工程有限公司	1031338.11	1	99.19	67		
71	广东中德鸿伟建设有限公司	1031188.82	1	99.18	71		
72	广东鑫桂建设工程有限公司	1030921.58	1	99.15	72		
73	广东至力建筑工程有限公司	1030736.15	1	99.14	73		
74	广东佰业建设工程有限公司	1030802.08	1	99.14	73		
75	广东盈发建筑工程有限公司	1030563.08	1	99.12	75		
76	广东丰州建设有限公司	1030579.37	1	99.12	75		
77	广州市华汕建设工程有限公司	1030428.56	1	99.11	77		
78	广东奥坤建筑工程有限公司	1030504.81	1	99.11	77		
79	广东新亨建设工程有限公司	1030228.49	1	99.09	79		
80	广东长桥建设工程有限公司	1030228.49	1	99.09	79		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
81	广东世峰建设有限公司	1030228.49	1	99.09	79		
82	深圳市东航建筑工程有限公司	1030228.49	1	99.09	79		
83	深圳粤辰建设工程有限公司	1030294.52	1	99.09	79		
84	深圳市东门建设有限公司	1030139.38	1	99.08	84		
85	广东基宏建设工程有限公司	1030167.88	1	99.08	84		
86	广东中煌建筑工程有限公司	1030193.70	1	99.08	84		
87	深圳市启粤建筑工程有限公司	1029902.12	1	99.06	87		
88	广东鸿宇建设工程有限公司	1029878.65	1	99.05	88		
89	深圳市鹏洁市政工程有限公司	1029694.96	1	99.04	89		
90	广东坚源建设工程有限公司	1029487.55	1	99.02	90		
91	广东中泰建设有限公司	1029541.86	1	99.02	90		
92	广东省启桁建设工程有限公司	1029438.41	1	99.01	92		
93	惠州市尚工建设有限公司	1029180.54	1	98.99	93		
94	广东杰洪建设有限公司	1029180.54	1	98.99	93		
95	广东龙德建设工程有限公司	1029180.54	1	98.99	93		
96	深圳市名鹏建筑工程有限公司	1029215.95	1	98.99	93		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
97	广东杰伟建筑工程有限公司	1029262.82	1	98.99	93		
98	中山市兴建建设有限公司	1028961.36	1	98.97	98		
99	深圳市明海笙建筑工程有限公司	1028902.89	1	98.96	99		
100	广东华禹建设有限公司	1028835.71	1	98.95	100		
101	广州市景兴建筑工程有限公司	1028737.93	1	98.94	101		
102	广东恒垚建设工程有限公司	1028542.38	1	98.93	102		
103	中部建设(深圳)有限公司	1028466.34	1	98.92	103		
104	广东诚富建设工程有限公司	1028390.28	1	98.91	104		
105	广东新荣建设有限公司	1028227.76	1	98.90	105		
106	广东世诚建设工程有限公司	1028132.60	1	98.89	106		
107	深圳华安达建设集团有限公司	1028132.60	1	98.89	106		
108	东莞市固优建设工程有限公司	1028132.60	1	98.89	106		
109	深圳市润泰建设工程有限公司	1028132.60	1	98.89	106		
110	广东海宴建设工程有限公司	1028111.11	1	98.88	110		
111	东莞市鸿乐建设有限公司	1027813.66	1	98.86	111		
112	广东伟创建设有限公司	1027771.00	1	98.85	112		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
113	东莞市瑞恒建设工程有限公司	1027781.91	1	98.85	112		
114	广东中林建筑园林工程有限公司	1027629.81	1	98.84	114		
115	广州宁致建筑工程有限公司	1027434.26	1	98.82	115		
116	深圳市东远泰建设集团有限公司	1027449.93	1	98.82	115		
117	贵州锦辰建设工程有限公司	1027455.99	1	98.82	115		
118	东莞市东建建筑工程有限公司	1027297.89	1	98.81	118		
119	广东长利建设有限公司	1027240.31	1	98.80	119		
120	深圳市天祺达建设工程有限公司	1027249.58	1	98.80	119		
121	广东浩成建设工程有限公司	1027282.17	1	98.80	119		
122	广东颂达建筑工程有限公司	1027084.65	1	98.79	122		
123	广东宏吉建设有限公司	1027084.65	1	98.79	122		
124	东莞市盛浩建设工程有限公司	1027084.65	1	98.79	122		
125	广东新大建设有限公司	1027084.65	1	98.79	122		
126	深圳市瑞源达建设有限公司	1027084.65	1	98.79	122		
127	深圳中鲁工程有限公司	1027037.56	1	98.78	127		
128	东莞市磐固建设工程有限公司	1026726.10	1	98.75	128		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

## 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
129	广东粤强市政建设工程有限公司	1026760.56	1	98.75	128		
130	深圳市永诚信建设集团有限公司	1026378.88	1	98.72	130		
131	东莞现代建设有限公司	1026445.65	1	98.72	130		
132	阳江市源丰建设工程有限公司	1026338.31	1	98.71	132		
133	广东泽华建设工程有限公司	1026087.40	1	98.69	133		
134	广州市海承建设工程有限公司	1026098.00	1	98.69	133		
135	广东润威建设工程有限公司	1026141.46	1	98.69	133		
136	深圳市中鹏建设集团有限公司	1026026.96	1	98.68	136		
137	广东丰伟建设有限公司	1026031.44	1	98.68	136		
138	广东金固建设工程有限公司	1026032.81	1	98.68	136		
139	深圳市伟鹏工程建设有限公司	1026032.82	1	98.68	136		
140	中洲鑫达建设有限公司	1026035.70	1	98.68	136		
141	广东蓝谷建筑有限公司	1026035.70	1	98.68	136		
142	广东育泓建筑工程有限公司	1026035.70	1	98.68	136		
143	广东金裕建设工程有限公司	1026035.70	1	98.68	136		
144	深圳市镒辉建筑工程有限公司	1026035.70	1	98.68	136		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
145	佛山市已旭建设工程有限公司	1025808.12	1	98.66	145		
146	深圳市中弘建设工程有限公司	1025811.29	1	98.66	145		
147	广东凤建建设工程有限公司	1025652.77	1	98.65	147		
148	东莞市中尚建设工程有限公司	1025685.17	1	98.65	147		
149	广东尚洋建设有限公司	1025723.13	1	98.65	147		
150	东莞市兴粤建设工程有限公司	1025435.30	1	98.63	150		
151	广东尊丽建设工程有限公司	1025463.67	1	98.63	150		
152	中佳(广东)发展有限公司	1025315.80	1	98.62	152		
153	广东百聚建设工程有限公司	1025337.52	1	98.62	152		
154	广东恒源建设集团有限公司	1025304.93	1	98.61	154		
155	广东瑞喜建设管理有限公司	1025132.07	1	98.60	155		
156	广东国轩建设工程有限公司	1025152.83	1	98.60	155		
157	广东晟沛建设有限公司	1024939.23	1	98.58	157		
158	广东润亚建设有限公司	1024987.75	1	98.58	157		
159	广东鸿悦建设有限公司	1024987.75	1	98.58	157		
160	广东大誉建设有限公司	1024987.75	1	98.58	157		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

## 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
161	广东旺盛建设工程有限公司	1024987.75	1	98.58	157		
162	广州隆盛景观建设有限公司	1024693.76	1	98.56	162		
163	广东恒誉建设有限公司	1024703.10	1	98.56	162		
164	深圳市深越建筑工程有限公司	1024615.45	1	98.55	164		
165	广东建航建设工程有限公司	1024642.22	1	98.55	164		
166	广东潮瑞建设有限公司	1024688.34	1	98.55	164		
167	广东凯基建设有限公司	1024495.07	1	98.54	167		
168	广东天天建设工程有限公司	1024559.76	1	98.54	167		
169	广东嘉航利建设工程有限公司	1024410.45	1	98.53	169		
170	深圳市恒利基建设实业有限公司	1024415.45	1	98.53	169		
171	广东兴吉建设工程有限公司	1024370.64	1	98.52	171		
172	深圳市百建铨工程有限公司	1024189.79	1	98.51	172		
173	广东润盟建设有限公司	1024091.23	1	98.50	173		
174	广东雄鹏建设工程有限公司	1024131.63	1	98.50	173		
175	广东石头城建设有限公司	1023979.81	1	98.49	175		
176	广东铭建建设工程有限公司	1023991.21	1	98.49	175		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
177	深圳建中路桥工程有限公司	1023999.99	1	98.49	175		
178	广东杰航建设工程有限公司	1024000.00	1	98.49	175		
179	中建日月辉(深圳)工程有限公司	1024022.32	1	98.49	175		
180	深圳星际建筑工程有限公司	1023891.56	1	98.48	180		
181	广东博源建设工程有限公司	1023939.81	1	98.48	180		
182	广东惠富建设工程有限公司	1023939.81	1	98.48	180		
183	深圳市兴宏达建设工程有限公司	1023939.81	1	98.48	180		
184	广东麒航建设有限公司	1023939.81	1	98.48	180		
185	广东竣晨建设有限公司	1023749.81	1	98.46	185		
186	深圳市联信建设工程有限公司	1023566.54	1	98.45	186		
187	广东城新建设工程有限公司	1023588.43	1	98.45	186		
188	深圳市彬绿园林有限公司	1023456.78	1	98.44	188		
189	广东一裕建筑工程有限公司	1023350.83	1	98.43	189		
190	广东西利陂建筑工程有限公司	1023366.96	1	98.43	189		
191	广东亨晟建设有限公司	1023236.79	1	98.42	191		
192	广东尚业建设有限公司	1023175.60	1	98.41	192		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日



# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
193	广东建凯建设有限公司	1023042.65	1	98.40	193		
194	广东瑞通建设工程有限公司	1023083.68	1	98.40	193		
195	中路隧(贵安新区)建设有限公司	1023110.42	1	98.40	193		
196	广东科鸿建设工程有限公司	1023110.42	1	98.40	193		
197	深圳庆荣弘达建设工程有限公司	1022947.46	1	98.39	197		
198	广东致成建设有限公司	1022974.32	1	98.39	197		
199	河源市恒辉路桥建设有限公司	1022838.31	1	98.38	199		
200	河南锦路路桥建设有限公司	1022838.31	1	98.38	199		
201	广东泓亨建设有限公司	1022842.76	1	98.38	199		
202	广东汉坤建筑工程有限公司	1022891.86	1	98.38	199		
203	广州市天河建安建筑有限公司	1022891.86	1	98.38	199		
204	广东致盛建设工程有限公司	1022891.86	1	98.38	199		
205	深圳源和建设工程有限公司	1022891.86	1	98.38	199		
206	广东源联建设有限公司	1022891.86	1	98.38	199		
207	广东玖江工程项目管理有限公司	1022891.86	1	98.38	199		
208	深圳市中邦建筑工程有限公司	1022899.86	1	98.38	199		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
209	广东穗都建筑工程有限公司	1022742.86	1	98.37	209		
210	广东臻大建设有限公司	1022806.86	1	98.37	209		
211	广东颐和建设有限公司	1022635.96	1	98.36	211		
212	众盛(广东)建设有限公司	1022512.87	1	98.35	212		
213	广东景建土木工程有限公司	1022518.23	1	98.35	212		
214	广东新壹线建设有限公司	1022545.50	1	98.35	212		
215	广东吉利建设工程有限公司	1022428.99	1	98.34	215		
216	广东远铭建设工程有限公司	1022436.85	1	98.34	215		
217	深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司	1022450.32	1	98.34	215		
218	深圳市万隆达建设工程有限公司	1022318.46	1	98.33	218		
219	广东博晟建设工程有限公司	1022197.85	1	98.32	219		
220	广东恒普建设工程有限公司	1022257.61	1	98.32	219		
221	广东楚林建设有限公司	1022122.67	1	98.31	221		
222	广东实建建设集团有限公司	1021994.43	1	98.30	222		
223	广东协盛实业有限公司	1022001.92	1	98.30	222		
224	广东齐益建设工程有限公司	1022008.90	1	98.30	222		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

## 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
225	广东广衍建设有限公司	1021926.32	1	98.29	225		
226	广东中磊鑫建设工程有限公司	1021972.93	1	98.29	225		
227	广东茂华建设工程有限公司	1021980.57	1	98.29	225		
228	广东金力建设工程有限公司	1021794.65	1	98.28	228		
229	广东雍盛建设工程有限公司	1021843.91	1	98.28	228		
230	广东高达建设工程有限公司	1021843.91	1	98.28	228		
231	深圳市晋安建设工程有限公司	1021843.91	1	98.28	228		
232	深圳市合宝银实业有限公司	1021843.91	1	98.28	228		
233	广东邦和建设工程有限公司	1021843.91	1	98.28	228		
234	广东赣鸿建设有限公司	1021843.91	1	98.28	228		
235	惠州市新晓建设工程有限公司	1021863.90	1	98.28	228		
236	广东九鹰建设有限公司	1021873.91	1	98.28	228		
237	广东粤吉市政建设工程有限公司	1021578.61	1	98.26	237		
238	广东鸿润建设实业有限公司	1021624.66	1	98.26	237		
239	广东建厦建设集团有限公司	1021673.91	1	98.26	237		
240	广东强华昇顺建筑工程有限公司	1021470.65	1	98.25	240		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
241	广东恒昌建设集团有限公司	1021502.56	1	98.25	240		
242	广东金达建筑工程有限公司	1021555.55	1	98.25	240		
243	深圳市坤锐建筑工程有限公司	1021377.76	1	98.24	243		
244	广东森太建设工程有限公司	1021423.42	1	98.24	243		
245	广东深已建设工程有限公司	1021270.23	1	98.23	245		
246	广东建安市政工程有限公司	1021274.93	1	98.23	245		
247	广东瑞亨建设有限公司	1021295.93	1	98.23	245		
248	广东高翔建设有限公司	1021154.91	1	98.22	248		
249	广州市卓爵建筑工程有限公司	1021173.92	1	98.22	248		
250	广东丰豪建设工程有限公司	1021214.67	1	98.22	248		
251	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	1021141.16	1	98.21	251		
252	广东大四喜建设工程有限公司	1021152.86	1	98.21	251		
253	东莞市磊堃建设工程有限公司	1020963.95	1	98.20	253		
254	海腾创建(深圳)集团有限公司	1020877.82	1	98.19	254		
255	广东英祥建设工程有限公司	1020920.95	1	98.19	254		
256	广东金泰昌建设工程有限公司	1020946.12	1	98.19	254		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
257	深圳市名胜建设有限公司	1020746.34	1	98.18	257		
258	广东永升建设工程有限公司	1020780.09	1	98.18	257		
259	四川中董建设工程有限公司	1020795.96	1	98.18	257		
260	广东汇诚建设工程有限公司	1020795.96	1	98.18	257		
261	广东青华建设工程有限公司	1020795.96	1	98.18	257		
262	广东青林建设有限公司	1020795.96	1	98.18	257		
263	广东明晔建设工程有限公司	1020835.96	1	98.18	257		
264	广东华盛源建设有限公司	1020666.96	1	98.17	264		
265	东莞市金建达建筑有限公司	1020541.97	1	98.16	265		
266	深圳南粤市政建设有限公司	1020617.69	1	98.16	265		
267	广东润达丰建设有限公司	1020437.89	1	98.15	267		
268	广东东越建设有限公司	1020422.65	1	98.14	268		
269	广东海盛建设工程集团有限公司	1020222.34	1	98.13	269		
270	广东信丰源建设有限公司	1020264.07	1	98.13	269		
271	广东德茂建设工程有限公司	1020120.16	1	98.12	271		
272	广东正翔建设工程有限公司	1020143.42	1	98.12	271		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
273	深圳市嘉隆达市政工程有限公司	1020157.46	1	98.12	271		
274	广东五州建设工程有限公司	1020188.02	1	98.12	271		
275	深圳市长和交通工程有限公司	1020208.96	1	98.12	271		
276	广东明隆建设有限公司	1020038.21	1	98.11	276		
277	广东云邵建设工程有限公司	1020090.25	1	98.11	276		
278	广州市远源建筑工程有限公司	1019998.00	1	98.10	278		
279	深圳市金港澳建设有限公司	1019808.01	1	98.09	279		
280	广东鸿福城建设有限公司	1019846.90	1	98.09	279		
281	广东昊丰建设有限公司	1019871.66	1	98.09	279		
282	深圳市海田建安实业有限公司	1019898.45	1	98.09	279		
283	广东福永建设工程有限公司	1019748.01	1	98.08	283		
284	广东裕盛建设有限公司	1019748.01	1	98.08	283		
285	广东智齐建设有限公司	1019748.02	1	98.08	283		
286	广东龙祥建筑工程有限公司	1019748.02	1	98.08	283		
287	广州敏城建设工程有限公司	1019748.02	1	98.08	283		
288	深圳市弘远建设有限公司	1019748.02	1	98.08	283		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
289	广东晟强建设工程有限公司	1019698.27	1	98.07	289		
290	广东中御海建设工程有限公司	1019491.36	1	98.06	290		
291	广东弘智达建设工程有限公司	1019499.40	1	98.06	290		
292	东莞市瑞鼎建设工程有限公司	1019393.93	1	98.05	292		
293	东莞市水电建筑安装工程有限公司	1019409.03	1	98.05	292		
294	广东硕邦建设有限公司	1019324.03	1	98.04	294		
295	广东侨福建设有限公司	1019188.54	1	98.03	295		
296	广东远胜建设有限公司	1019075.04	1	98.02	296		
297	广东立城建设工程有限公司	1019174.29	1	98.02	296		
298	深圳市盛亮建设工程有限公司	1018995.26	1	98.01	298		
299	深圳市兴广诚建设工程有限公司	1019047.31	1	98.01	298		
300	广东源盛建设工程有限公司	1018764.84	1	97.99	300		
301	广东乡邦建筑有限公司	1018780.06	1	97.99	300		
302	福建新禹丰建设工程有限公司	1018780.26	1	97.99	300		
303	深圳市中骏城建设有限公司	1018781.82	1	97.99	300		
304	深圳市建宏达建设实业有限公司	1018800.06	1	97.99	300		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
305	深圳市宏盛达建设工程有限公司	1018850.88	1	97.99	300		
306	深圳市华星建设工程有限公司	1018856.46	1	97.99	300		
307	深圳市百润建设有限公司	1018700.07	1	97.98	307		
308	深圳市京平建设工程有限公司	1018700.07	1	97.98	307		
309	深圳市绿城建筑有限公司	1018700.07	1	97.98	307		
310	广东宏建建设有限公司	1018700.07	1	97.98	307		
311	广州汇鹏建设集团有限公司	1018563.22	1	97.97	311		
312	广东建鸿建设工程有限公司	1018650.25	1	97.97	311		
313	深圳建兆建设工程有限公司	1018652.12	1	97.97	311		
314	广东茂阳建设工程有限公司	1018493.25	1	97.96	314		
315	广东泽众科技建设有限公司	1018384.61	1	97.95	315		
316	广东磊通建设有限公司	1018390.18	1	97.95	315		
317	广东轩翔建设工程有限公司	1018258.88	1	97.94	317		
318	广东利基建设工程有限公司	1018151.09	1	97.93	318		
319	广东科能工程管理有限公司	1018055.83	1	97.92	319		
320	东莞市五方建设有限公司	1017956.66	1	97.91	320		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日



# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
321	广东九潮建设有限公司	1017733.82	1	97.89	321		
322	广东中升建筑工程有限公司	1017765.37	1	97.89	321		
323	广东恒昊建设工程有限公司	1017765.37	1	97.89	321		
324	广东众班建设有限公司	1017772.11	1	97.89	321		
325	广东金锐建设有限公司	1017652.12	1	97.88	325		
326	广东潮奕诚建设有限公司	1017652.12	1	97.88	325		
327	广东骏业建设有限公司	1017652.12	1	97.88	325		
328	广东群盛建设工程有限公司	1017652.12	1	97.88	325		
329	广东灿佳建设工程有限公司	1017652.12	1	97.88	325		
330	深圳市鹏升建设有限公司	1017719.74	1	97.88	325		
331	广东海勤建设有限公司	1017523.12	1	97.87	331		
332	广东嘉运建设有限公司	1017580.68	1	97.87	331		
333	广东金铎建筑工程有限公司	1017205.88	1	97.84	333		
334	广东金灿建设有限公司	1017209.82	1	97.84	333		
335	深圳市弘浩建设工程有限公司	1017266.87	1	97.84	333		
336	中昇建设(广东)有限公司	1017002.30	1	97.82	336		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
337	深圳市汇达通建安工程有限公司	1017091.80	1	97.82	336		
338	东莞市一建建设工程有限公司	1016814.16	1	97.80	338		
339	广东鑫筑建设工程有限公司	1016690.77	1	97.79	339		
340	广东建晟建筑工程有限公司	1016598.60	1	97.78	340		
341	深圳市伟兴业建设有限公司	1016604.17	1	97.78	340		
342	四川天云汇工程管理有限公司	1016604.17	1	97.78	340		
343	广东泓筑建设工程有限公司	1016643.27	1	97.78	340		
344	广东中灏建设有限公司	1016652.12	1	97.78	340		
345	广东亿航建设有限公司	1016654.53	1	97.78	340		
346	广州市锦国建筑工程有限公司	1016654.54	1	97.78	340		
347	广东桂达建设工程有限公司	1016671.37	1	97.78	340		
348	广东煌宸建设有限公司	1016431.36	1	97.76	348		
349	广东裕仁生态建设有限公司	1016461.73	1	97.76	348		
350	广东田业建设有限公司	1016342.19	1	97.75	350		
351	广东合信建设有限公司	1016347.36	1	97.75	350		
352	广东聚昊建设工程有限公司	1016359.26	1	97.75	350		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
353	广东格信建设有限公司	1016363.28	1	97.75	350		
354	深圳市新峰建设工程有限公司	1016029.13	1	97.72	354		
355	广东金烨建设有限公司	1015913.07	1	97.71	355		
356	广东中瑞建设有限公司	1015809.86	1	97.70	356		
357	广东豪源建设有限公司	1015451.35	1	97.67	357		
358	广东广建建工集团有限公司	1015473.08	1	97.67	357		
359	广东万业建设集团有限公司	1015342.71	1	97.66	359		
360	广东顺势建设有限公司	1015435.23	1	97.66	359		
361	广东光亮建设工程有限公司	1014978.00	1	97.62	361		
362	广东兴荣建设工程有限公司	1014993.75	1	97.62	361		
363	中科建(广东)建设发展有限公司	1014821.24	1	97.61	363		
364	深圳建安建筑装饰集团有限公司	1014650.26	1	97.59	364		
365	广东尚氏建设有限公司	1014323.23	1	97.56	365		
366	广东兆瑞建设工程有限公司	1014392.28	1	97.56	365		
367	广东汇晟建设有限公司	1014009.71	1	97.53	367		
368	广东腾大建设集团有限公司	1014034.28	1	97.53	367		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
369	深圳晟泽建筑有限公司	1014083.49	1	97.53	367		
370	广东佳大建设工程有限公司	1013897.81	1	97.52	370		
371	中野(广东)建设有限公司	1013973.86	1	97.52	370		
372	广东富华盛建设工程有限公司	1013837.13	1	97.51	372		
373	广东粤程建设工程有限公司	1013348.34	1	97.46	373		
374	东莞市铨兴建设工程有限公司	1012637.59	1	97.40	374		
375	深圳市粤港建筑工程有限公司	1012624.56	1	97.39	375		
376	广东富皇建设集团有限公司	1012626.16	1	97.39	375		
377	广州市骏烨建筑工程有限公司	1012305.39	1	97.36	377		
378	广东宸盛建设工程有限公司	1012143.29	1	97.35	378		
379	广东三丰建设(集团)有限公司	1012192.17	1	97.35	378		
380	东莞市天祥建设工程有限公司	1012091.14	1	97.34	380		
381	四川中湾建设集团有限公司	1011897.62	1	97.32	381		
382	深圳市晋磐建设工程有限公司	1011757.61	1	97.31	382		
383	广东宏昇达建设工程有限公司	1011594.66	1	97.30	383		
384	深圳市弘景生态建设有限公司	1011616.38	1	97.30	383		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

## 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
385	广东创然建设有限公司	1011648.98	1	97.30	383		
386	广东楷锋建筑工程有限公司	1011681.56	1	97.30	383		
387	东莞市龙源建设工程有限公司	1011500.00	1	97.29	387		
388	深圳市东部城建设工程有限公司	1011528.42	1	97.29	387		
389	广东德米建设有限公司	1011553.37	1	97.29	387		
390	广东延姚建筑工程有限公司	1011122.45	1	97.25	390		
391	广州建潮建筑工程有限公司	1010810.28	1	97.22	391		
392	广东德烨建造有限公司	1010638.63	1	97.20	392		
393	广东正国建设工程有限公司	1010363.77	1	97.18	393		
394	广东鼎瑞建设工程有限公司	1010240.17	1	97.17	394		
395	广东华锦园建设有限公司	1010315.49	1	97.17	394		
396	广东茂春建设集团有限公司	1010073.70	1	97.15	396		
397	广东万亨建设工程有限公司	1010084.50	1	97.15	396		
398	广东苑美建设有限公司	1009940.08	1	97.14	398		
399	恒炬达建设有限公司	1009682.60	1	97.11	399		
400	广东臻工建设工程有限公司	1009482.19	1	97.09	400		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
401	广东华罡建设工程有限公司	1008998.18	1	97.05	401		
402	深圳市高汇丰建设工程有限公司	1009044.55	1	97.05	401		
403	深圳市工勘建设集团有限公司	1008987.31	1	97.04	403		
404	广东品峰建设工程有限公司	1008987.31	1	97.04	403		
405	广东胜洋建设有限公司	1008005.60	1	96.95	405		
406	广东旺标建设工程有限公司	1007900.92	1	96.94	406		
407	广东潘安建设有限公司	1007944.38	1	96.94	406		
408	广东雍和建设有限公司	1007509.79	1	96.90	408		
409	佛山市鑫誉德市政工程有限公司	1007325.13	1	96.88	409		
410	深圳市裕丰建设工程有限公司	1006810.66	1	96.84	410		
411	广东峻泓建设工程有限公司	1006724.68	1	96.83	411		
412	广东禹潮建设工程有限公司	1006456.00	1	96.80	412		
413	广东利业建设工程有限公司	1005775.71	1	96.74	413		
414	广东兴潮建设工程有限公司	1005678.16	1	96.73	414		
415	江门市泰恒建设工程有限公司	1005444.59	1	96.70	415		
416	东莞市和臻建设工程有限公司	1005293.58	1	96.69	416		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
417	广东天昱建筑工程有限公司	1004842.46	1	96.65	417		
418	汕头市华域建设工程有限公司	1004740.77	1	96.64	418		
419	深圳市裕隆昇建设工程有限公司	1004641.74	1	96.63	419		
420	福建荣建集团有限公司	1003867.74	1	96.55	420		
421	广东晟力建设投资有限公司	1003566.21	1	96.52	421		
422	广东伟胜环境工程有限公司	1003012.85	1	96.47	422		
423	东莞鼎名建设工程有限公司	1002485.25	1	96.42	423		
424	广东创雅建设有限公司	1002001.90	1	96.37	424		
425	广东万腾建设工程有限公司	1002018.11	1	96.37	424		
426	深圳市辰锋建设工程有限公司	1000989.95	1	96.28	426		
427	广东圣一建设有限公司	1000752.46	1	96.25	427		
428	广东富玺泰建设有限公司	1000000.00	1	96.18	428		
429	广东莞烨荣达建筑工程有限公司	999372.74	1	96.12	429		
430	广东卓秀建设有限公司	999415.56	1	96.12	429		
431	广东思齐建设工程有限公司	999003.36	1	96.08	431		
432	广东德红建设工程有限公司	997961.29	1	95.98	432		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日

# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
433	广东大筑建工有限公司	996939.22	1	95.89	433		
434	广东焯煜建设工程有限公司	996228.38	1	95.82	434		
435	广东竣豪建设集团有限公司	996092.82	1	95.80	435		
436	广东银泰建筑工程有限公司	995622.36	1	95.76	436		
437	广东中宏海建设有限公司	994994.57	1	95.70	437		
438	中亩建设集团有限公司	994777.30	1	95.68	438		
439	广东三兄建造有限公司	993734.36	1	95.58	439		
440	深圳市铭胜建设有限公司	993191.03	1	95.53	440		
441	百子建设有限公司	992669.69	1	95.48	441		
442	东莞市学林建筑科技有限公司	991496.39	1	95.36	442		
443	广东大吾建工有限公司	991257.38	1	95.34	443		
444	广东东冠建设工程有限公司	989975.30	1	95.22	444		
445	广东大星建设工程有限公司	989992.71	1	95.22	444		
446	广州市世博建筑工程有限公司	989855.94	1	95.20	446		
447	广东信震建设工程有限公司	989388.66	1	95.16	447		
448	东莞市百越建设有限公司	989247.55	1	95.15	448		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日



# 市政路桥工程合理低价法计算表

工程名称:		东莞市麻涌镇新基村旧基坊街道升级改造改造工程		招标编号:		MCAMCC12200595	
投标人数量		504		有效投标人数量		464	
最高计分限价Q(元)		1,039,713.00		下浮率抽中球号		9	
最高计分限价85%(元)		883,756.05		对应的下浮率		0.8%	
超过最高计分限价扣除报价数量		23		M取值		1.0	
小于最高计分限价85%扣除报价数量		0		N取值		0.0	
				有效评标价平均值(元)		1019847.46	
						投标基准价P(元)	
						1039713	
序号	投标单位全称	投标报价(元)	扣分系数(D)	投标人价格得分	排序	中标候选人	备注
449	广东铭濠润建工有限公司	988530.53	1	95.08	449		
450	广东海旭建设工程有限公司	987677.44	1	95.00	450		
451	东莞市巨木建设工程有限公司	986857.49	1	94.92	451		
452	深圳市越升建筑集团有限公司	986395.78	1	94.87	452		
453	广东志成建设有限公司	986249.11	1	94.86	453		
454	广东粤辉建设工程有限公司	985705.92	1	94.81	454		
455	大豪建设(广东)有限公司	984597.79	1	94.70	455		
456	广东上鸿建设有限公司	982664.01	1	94.51	456		
457	广东裕达智能科技有限公司	982468.46	1	94.49	457		
458	韶关创盛源工程建设有限公司	981978.46	1	94.45	458		
459	广东砥砺城市建设有限公司	981360.34	1	94.39	459		
460	河源市水利水电工程有限公司	973951.15	1	93.67	460		
461	深圳市忠德市政工程有限公司	971664.29	1	93.46	461		
462	江西绿巨人生态环境股份有限公司	958470.92	1	92.19	462		
463	广东鸿兴裕建设工程有限公司	926942.93	1	89.15	463		
464	湖南中厦建设有限公司	923444.70	1	88.82	464		

招标人:

招标代理:

监督部门:

2022年08月05日