
下浮率及投标基准价确定表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607 日期： 2022年12月16日09时30分

下浮率范围 下浮率的有效范围为0%～3%

球号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

对应

下浮

率

0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 0.90% 1.00% 1.10% 1.20% 1.30% 1.40% 1.50% 1.60% 1.70% 1.80% 1.90% 2.00% 2.10% 2.20% 2.30% 2.40% 2.50% 2.60% 2.70% 2.80% 2.90% 3.00%

摇取的球号 27

对应下浮率 2.60%

最高限价（元） 1341452.38 最高计分限价Q（元） 1306575.00 

取值范围 M取值为0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0，N=1-M

球号 1 2 3 4 5 6

对应M取值 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

摇取的球号 2

对应M取值 0.6 

N取值 0.4

有效投标报价平均值

（元）
1294275.95 

投标基准价P（元） 1301655.00

   招标人： 招标代理：                                   监督部门：



投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 华阳村工业园新建步行街 会议时间： 2022年12月16日09时30分

招标编号： MCAMCC12200607 最高计分限价(元）： 1,306,575 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 1,110,588.75 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

1 深圳市润隆建设工程有限公司 1295613.17 正常 正常 是

2 广东永盛昌建设工程有限公司 1321206.02 超限价 正常 否

3 广州粤水建设有限公司 1313216.34 超限价 正常 否

4 广东泓旺建设工程有限公司 1313273 超限价 正常 否

5 广东海宴建设工程有限公司 1305135.03 正常 正常 是

6 深圳市科建建设集团有限公司 1331371.5 超限价 正常 否

7 广州市卓爵建筑工程有限公司 1338702.55 超限价 正常 否

8 广东中磊鑫建设工程有限公司 1326629.67 超限价 正常 否

9 广州三凤建筑工程有限公司 1321923.29 超限价 正常 否

10 深圳市宝磊建筑有限公司 1329043.86 超限价 正常 否

11 深圳市三溪园林有限公司 1327290.49 超限价 正常 否

12 广州市华汕建设工程有限公司 1325288.74 超限价 正常 否

13 深圳市海田建安实业有限公司 1322389.09 超限价 正常 否

14 广东青华建设工程有限公司 1319378.73 超限价 正常 否

15 广东空港建设有限公司 1289134.31 正常 正常 是

16 深圳市华鹏工程建设有限公司 1313601.34 超限价 正常 否

17 深圳市伟鹏工程建设有限公司 1305578.35 正常 正常 是

18 四川创瑞佳建设工程有限公司 1325288.74 超限价 正常 否

19 东莞市瑞通建筑工程有限公司 1312586.3 超限价 正常 否

20 东莞市兴粤建设工程有限公司 1314199.24 超限价 正常 否

21 深圳市粤区建工有限公司 1298500.88 正常 正常 是

22 广东科能工程管理有限公司 1309295.07 超限价 正常 否

23 广东穗鑫建设工程有限公司 1323946.8 超限价 正常 否

24 广东莞烨荣达建筑工程有限公司 1326101.63 超限价 正常 否



25 广东盈浩建设工程有限公司 1307850.61 超限价 正常 否

26 广东旺盛建设工程有限公司 1319923.01 超限价 正常 否

27 广东睿安建设有限公司 1315960.78 超限价 正常 否

28 东莞市鼎尚建设工程有限公司 1257655.07 正常 正常 是

29 河源市水工建筑工程有限公司 1329312.54 超限价 正常 否

30 广东竣豪建设集团有限公司 1306243.7 正常 正常 是

31 广东筑业建设有限公司 1302484.88 正常 正常 是

32 深圳市坤锐建筑工程有限公司 1341384.93 超限价 正常 否

33 广东润盟建设有限公司 1330749 超限价 正常 否

34 广州隆盛景观建设有限公司 1309481.52 超限价 正常 否

35 深圳市铭业建设有限公司 1325288.42 超限价 正常 否

36 广东百聚建设工程有限公司 1310792.6 超限价 正常 否

37 广东中圣建设有限公司 1304322 正常 正常 是

38 广东佳大建设工程有限公司 1301087.14 正常 正常 是

39 广东中御海建设工程有限公司 1309192.54 超限价 正常 否

40 广东三兄建造有限公司 1315812.18 超限价 正常 否

41 广东坚源建设工程有限公司 1328993.8 超限价 正常 否

42 广东坤耀建设有限公司 1310407.44 超限价 正常 否

43 潮州市建筑安装总公司 1322605.87 超限价 正常 否

44 广东银泰建筑工程有限公司 1290108.14 正常 正常 是

45 广东青林建设有限公司 1325941.74 超限价 正常 否

46 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 1304486.85 正常 正常 是

47 广东粤竣建筑工程有限公司 1321262.81 超限价 正常 否

48 广东中林建筑园林工程有限公司 1311953.65 超限价 正常 否

49 深圳市东远泰建设集团有限公司 1316010.39 超限价 正常 否

50 东莞市天祥建设工程有限公司 1312329.07 超限价 正常 否

51 广东富鑫建设集团有限公司 1326670.31 超限价 正常 否

52 广东思翰建设工程有限公司 1261974.37 正常 正常 是

53 深成建设（深圳）有限公司 1335341.29 超限价 正常 否

54 广东成利建设集团有限公司 1304813.59 正常 正常 是

55 广东莞龙建设工程有限公司 1315900.4 超限价 正常 否

56 广东金雨德建设工程有限公司 1303464 正常 正常 是



57 深圳市鹏洁市政工程有限公司 1331995.4 超限价 正常 否

58 广东亿航建设有限公司 1320317.92 超限价 正常 否

59 中山市兴建建设有限公司 1330654.47 超限价 正常 否

60 广东荣辉乐建设工程有限公司 1310055.65 超限价 正常 否

61 广州市海承建设工程有限公司 1309263.09 超限价 正常 否

62 广东元光建设有限公司 1324111.88 超限价 正常 否

63 广东群盛建设有限公司 1341452.38 超限价 正常 否

64 珠海国嘉建筑工程有限公司 1314318.38 超限价 正常 否

65 广东金泰昌建设工程有限公司 1331688 超限价 正常 否

66 深圳市景鹏建设工程有限公司 1333334.05 超限价 正常 否

67 广东昌旺建设有限公司 1327388.67 超限价 正常 否

68 广东赣鸿建设有限公司 1307850.61 超限价 正常 否

69 广东金秋建设工程有限公司 1337361.13 超限价 正常 否

70 东莞市腾辉建设工程有限公司 1335100.93 超限价 正常 否

71 广东省本江水利建设有限公司 1310533.47 超限价 正常 否

72 东莞市益鼎建设工程有限公司 1306509.68 正常 正常 是

73 广东裕仁生态建设有限公司 1313080.06 超限价 正常 否

74 广东五州建设工程有限公司 1261693.12 正常 正常 是

75 广东星标建设工程有限公司 1301712.85 正常 正常 是

76 佛山市已旭工程建设有限公司 1330322.55 超限价 正常 否

77 深圳建安建筑装饰集团有限公司 1315891.44 超限价 正常 否

78 广东中源达建筑工程有限公司 1340708.49 超限价 正常 否

79 广东弘发建工有限公司 1299082.97 正常 正常 是

80 广东众班建设有限公司 1278061.92 正常 正常 是

81 广东恒昊建设工程有限公司 1313643.06 超限价 正常 否

82 广东侨福建设有限公司 1308526.14 超限价 正常 否

83 深圳市岭南天地建设工程有限公司 1310417.46 超限价 正常 否

84 深圳市兴宏达建设工程有限公司 1319542.8 超限价 正常 否

85 中建日月辉(深圳)工程有限公司 1329312.54 超限价 正常 否

86 广东恒屹建设工程有限公司 1259858.25 正常 正常 是

87 广东鸿润建设实业有限公司 1315899.21 超限价 正常 否

88 广东瑞通建设工程有限公司 1313921.15 超限价 正常 否



89 中昇建设（广东）有限公司 1326250.39 超限价 正常 否

90 四川中董建设工程有限公司 1319923.01 超限价 正常 否

91 广东杰航建设工程有限公司 1303895.89 正常 正常 是

92 东莞市水电建筑安装工程有限公司 1308317.58 超限价 正常 否

93 广东高翔建设有限公司 1311251.45 超限价 正常 否

94 广东晨煜建设有限公司 1308321.81 超限价 正常 否

95 深圳市鹏正建筑工程有限公司 1305396 正常 正常 是

96 深圳市坪荣建筑工程有限公司 1307787.03 超限价 正常 否

97 广东雄业建设工程有限公司 1326993 超限价 正常 否

98 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 1312907 超限价 正常 否

99 深圳市纳度科兴科工有限公司 1348518.58 超限价 正常 否

100 广东大星建设工程有限公司 1288718.95 正常 正常 是

101 国安建设有限公司 1310533.48 超限价 正常 否

102 深圳市金中诚建设工程有限公司 1322162.12 超限价 正常 否

103 广东长利建设有限公司 1298689.56 正常 正常 是

104 深圳市祥祺建设工程有限公司 1314868.17 超限价 正常 否

105 广东鸿悦建设有限公司 1341384.93 超限价 正常 否

106 深圳市超卓工程有限公司 1321265.85 超限价 正常 否

107 广东杰鑫建设工程有限公司 1307788.89 超限价 正常 否

108 广东君泰建设有限公司 1315899.21 超限价 正常 否

109 广东至力建筑工程有限公司 1315000 超限价 正常 否

110 广东益昊建筑工程有限公司 1322605.87 超限价 正常 否

111 粤府建工集团有限公司 1317883.98 超限价 正常 否

112 广东旺标建设工程有限公司 1247146.1 正常 正常 是

113 广东永升建设工程有限公司 1326629.67 超限价 正常 否

114 广东金固建设工程有限公司 1334170.51 超限价 正常 否

115 广东亨泰建设工程有限公司 1323946.8 超限价 正常 否

116 广东三丰建设（集团）有限公司 1318857.3 超限价 正常 否

117 广东福永建设工程有限公司 1303826.81 正常 正常 是

118 深圳市金港澳建设有限公司 1317240.14 超限价 正常 否

119 广东明晔建设工程有限公司 1300870.76 正常 正常 是

120 广东建鸿建设工程有限公司 1307274.27 超限价 正常 否



121 深圳市粤城建设工程有限公司 1302484.88 正常 正常 是

122 广东宏吉建设有限公司 1310533.48 超限价 正常 否

123 深圳市众基建设发展有限公司 1308984.99 超限价 正常 否

124 广东惠富建设工程有限公司 1315899.21 超限价 正常 否

125 广东兆丰达建设工程有限公司 1329312.54 超限价 正常 否

126 深圳建兆建设工程有限公司 1327971.6 超限价 正常 否

127 广东亿勋建设有限公司 1311874.4 超限价 正常 否

128 洪城控股集团有限公司 1301143.94 正常 正常 是

129 广东鸿兴裕建设工程有限公司 1322606.59 超限价 正常 否

130 广东鸿宇建设工程有限公司 1315078.02 超限价 正常 否

131 四川天云汇工程管理有限公司 1306509.68 正常 正常 是

132 广东信汇进建设工程有限公司 1294327.15 正常 正常 是

133 广东华罡建设工程有限公司 1331552.26 超限价 正常 否

134 广东桂达建设工程有限公司 1318582.07 超限价 正常 否

135 广东坤鹏建筑有限公司 1316841.13 超限价 正常 否

136 广东协盛实业有限公司 1337361.15 超限价 正常 否

137 广东佰桥建设有限公司 1306571.14 正常 正常 是

138 广东蓝谷建筑有限公司 127150498.8 超限价 正常 否

139 广东长桥建设工程有限公司 1311046.5 超限价 正常 否

140 广东乡邦建筑有限公司 1268028.1 正常 正常 是

141 广东鑫桂建设工程有限公司 1313730.66 超限价 正常 否

142 广东鑫筑建设工程有限公司 1320927.22 超限价 正常 否

143 广东禹潮建设工程有限公司 1303228.46 正常 正常 是

144 深圳市卓航装饰工程有限公司 1300468.4 正常 正常 是

145 广州宁致建筑工程有限公司 1308364.85 超限价 正常 否

146 广东宏邦建设集团有限公司 1323167.75 超限价 正常 否

147 广东远铭建设工程有限公司 1327193.15 超限价 正常 否

148 广东盈发建筑工程有限公司 1309972.22 超限价 正常 否

149 广东亨晟建设有限公司 1261533 正常 正常 是

150 广州铭珩建筑科技有限公司 1307850.61 超限价 正常 否

151 广东浩枫建设有限公司 1326504.87 超限价 正常 否

152 东莞市龙源建设工程有限公司 1302444 正常 正常 是



153 深圳市东部城建设工程有限公司 1316266.87 超限价 正常 否

154 广东润威建设工程有限公司 1315895.61 超限价 正常 否

155 东莞市晟立建设工程有限公司 1297107.22 正常 正常 是

156 深圳市东进建筑工程有限公司 1302484.88 正常 正常 是

157 广东金裕建设工程有限公司 1314557.27 超限价 正常 否

158 深圳市伟标辉建设有限公司 1325288.74 超限价 正常 否

159 广东凯基建设有限公司 1302088.28 正常 正常 是

160 广东中灏建设有限公司 1336020.2 超限价 正常 否

161 广东兴潮建设工程有限公司 1252213.41 正常 正常 是

162 广东新荣建设有限公司 1337361.13 超限价 正常 否

163 广东基宏建设工程有限公司 1303885.18 正常 正常 是

164 广东德茂建设工程有限公司 1311874.41 超限价 正常 否

165 东莞现代建设有限公司 1307956.05 超限价 正常 否

166 深圳市瑛诚建工有限公司 1307205.19 超限价 正常 否

167 广东乾已建筑工程有限公司 1315725 超限价 正常 否

168 广东源丰建设工程集团有限公司 1303784.65 正常 正常 是

169 珠海市长洲建设工程有限公司 1306413.39 正常 正常 是

170 深圳市永诚信建设集团有限公司 1261962 正常 正常 是

171 广东穗都建筑工程有限公司 1308741.56 超限价 正常 否

172 广东格信建设有限公司 1325288.74 超限价 正常 否

173 广东泰乙成建筑有限公司 1307357.63 超限价 正常 否

174 广东恒新建设集团有限公司 1306440.67 正常 正常 是

175 广东金乔建设集团有限公司 1314268.77 超限价 正常 否

176 深圳市中邦建筑工程有限公司 1307850.61 超限价 正常 否

177 深圳市亦大建筑工程有限公司 1312537.65 超限价 正常 否

178 广东华盈建设集团有限公司 1331995.4 超限价 正常 否

179 深圳市鸿钜建设工程有限公司 1336238.13 超限价 正常 否

180 广东丰豪建设工程有限公司 1315860.99 超限价 正常 否

181 广东中翊建设工程有限公司 1318642 超限价 正常 否

182 广东中誉建投科技有限公司 1325288.74 超限价 正常 否

183 深圳建中路桥工程有限公司 1307824.46 超限价 正常 否

184 深圳市越升建筑集团有限公司 1317543.32 超限价 正常 否



185 深圳市百润建设有限公司 1325672.58 超限价 正常 否

186 东莞市鸿乐建设有限公司 1282549.2 正常 正常 是

187 广东群盛建设工程有限公司 1313712 超限价 正常 否

188 广东振河建设工程有限公司 1341384.93 超限价 正常 否

189 广东粤强市政建设工程有限公司 1308804.23 超限价 正常 否

190 东莞市塘厦建筑工程有限公司 1318582.07 超限价 正常 否

191 广东九潮建设有限公司 1313216.34 超限价 正常 否

192 广东浩方建设有限公司 1312562.86 超限价 正常 否

193 深圳润华建安工程有限公司 1252178.72 正常 正常 是

194 广东森裕建设有限公司 1321874.62 超限价 正常 否

195 广东粤程建设工程有限公司 1306509.68 正常 正常 是

196 深圳市金达建设工程有限公司 1317603 超限价 正常 否

197 深圳市金源达建设集团有限公司 1305411.47 正常 正常 是

198 深圳市正暄建设有限公司 1338702.95 超限价 正常 否

199 广东鼎瑞建设工程有限公司 1285956.5 正常 正常 是

200 广东东冠建设工程有限公司 1307972.86 超限价 正常 否

201 广东金达建筑工程有限公司 1309213.88 超限价 正常 否

202 广东强华昇顺建筑工程有限公司 1324176 超限价 正常 否

203 广东智慧建设项目管理有限公司 1320275.58 超限价 正常 否

204 广东丰伟建设有限公司 1306555.55 正常 正常 是

205 深圳市宏运达建筑工程有限公司 1311969 超限价 正常 否

206 广东承祐建设工程有限公司 1263313.69 正常 正常 是

207 广东建安市政工程有限公司 1306327.68 正常 正常 是

208 广东豪源建设有限公司 1299182.2 正常 正常 是

209 深圳潮汕建设集团有限公司 1322605.87 超限价 正常 否

210 广东育泓建筑工程有限公司 1309192.54 超限价 正常 否

211 广东合信建设有限公司 1311188.89 超限价 正常 否

212 广东信丰源建设有限公司 1320956.91 超限价 正常 否

213 广东远胜建设有限公司 1326018.21 超限价 正常 否

214 惠州市大恒建设工程咨询有限公司 1318582.07 超限价 正常 否

215 广东森盛华建设工程有限公司 1304396.45 正常 正常 是

216 广东佰业建设工程有限公司 1293333.9 正常 正常 是



217 深圳市新峰建设工程有限公司 1329761.56 超限价 正常 否

218 广东国轩建设工程有限公司 1321429.67 超限价 正常 否

219 深圳华安达建设集团有限公司 1305167.74 正常 正常 是

220 深圳市冠荣建设工程有限公司 1316664 超限价 正常 否

221 广东齐益建设工程有限公司 1308430.58 超限价 正常 否

222 广东晟强建设工程有限公司 1309152.27 超限价 正常 否

223 广东城新建设工程有限公司 1316412.86 超限价 正常 否

224 广东新壹线建设有限公司 1317760.23 超限价 正常 否

225 广东尚氏建设有限公司 1333395.49 超限价 正常 否

226 广东特建建设工程有限公司 1307566.72 超限价 正常 否

227 深圳市尚润科工集团有限公司 1319239.69 超限价 正常 否

228 广东苑美建设有限公司 1330654.47 超限价 正常 否

229 中路隧（贵安新区）建设有限公司 1309257.53 超限价 正常 否

230 广东新大建设有限公司 131050756.8 超限价 正常 否

231 广东荣潮拓展建设有限公司 1305522.72 正常 正常 是

232 广东一凡建筑工程有限公司 1316576.93 超限价 正常 否

233 广东兆瑞建设工程有限公司 1309192.54 超限价 正常 否

234 深圳市宏邦建设工程有限公司 1303826.81 正常 正常 是

235 深圳市潮兴建筑工程有限公司 1299787.07 正常 正常 是

236 中野（广东）建设有限公司 1296727.52 正常 正常 是

237 广东新亨建设工程有限公司 1313222.16 超限价 正常 否

238 广州建潮建筑工程有限公司 1253539.34 正常 正常 是

239 深圳市中骏城建设有限公司 1313872.49 超限价 正常 否

240 广东合盛建筑工程有限公司 1340044 超限价 正常 否

241 广东焦点建设工程有限公司 1326511.83 超限价 正常 否

242 广东浩贤建设工程有限公司 1309214.98 超限价 正常 否

243 珠海市广华建设工程有限公司 1309141.23 超限价 正常 否

244 广东德高建设工程有限公司 1312612.7 超限价 正常 否

245 深圳市宇建源建设工程有限公司 1318582.07 超限价 正常 否

246 深圳市京平建设工程有限公司 1327971.6 超限价 正常 否

247 中洲鑫达建设有限公司 1251888.18 正常 正常 是

248 广东明龙建设有限公司 1311874.41 超限价 正常 否



249 广东峻佳建设有限公司 1323101.02 超限价 正常 否

250 广东海勤建设有限公司 1315992.89 超限价 正常 否

251 广东丰立达建设有限公司 1314557.27 超限价 正常 否

252 四川湘德建设工程有限公司 1317240.14 超限价 正常 否

253 广东新誉隆建设有限公司 1331308.94 超限价 正常 否

254 福建清禹工程管理有限公司 1307813.54 超限价 正常 否

255 深圳市彬绿园林有限公司 1324452.22 超限价 正常 否

256 广东晟沛建设有限公司 1319594.25 超限价 正常 否

257 广东宏昇达建设工程有限公司 1265054.81 正常 正常 是

258 广东金鸿泰建设有限公司 1311874.41 超限价 正常 否

259 中佳(广东)发展有限公司 1307472.17 超限价 正常 否

260 广东烨烁建设工程有限公司 1314616.35 超限价 正常 否

261 广东润达丰建设有限公司 1317240.14 超限价 正常 否

262 广东建航建设工程有限公司 1314176.99 超限价 正常 否

263 广东标鼎建设工程有限公司 1319872.34 超限价 正常 否

264 广东臻工建设工程有限公司 1307850.61 超限价 正常 否

265 深圳市立筑建设工程有限公司 1322605.87 超限价 正常 否

266 深圳市启恒建筑工程有限公司 1334678.27 超限价 正常 否

267 深圳市深泰建设工程有限公司 1319481.03 超限价 正常 否

268 深圳金广源建设有限公司 1319982.19 超限价 正常 否

269 广东致成建设有限公司 1336020.2 超限价 正常 否

270 广东华飞建设工程有限公司 1306509.68 正常 正常 是

271 广东宝泰森建设工程有限公司 1302484.88 正常 正常 是

272 广东颂达建筑工程有限公司 1314557.27 超限价 正常 否

273 广东泓筑建设工程有限公司 1305167.74 正常 正常 是

274 广东东兴建设工程有限公司 1324836.31 超限价 正常 否

275 广东光亮建设工程有限公司 1317467 超限价 正常 否

276 广东中宏海建设有限公司 1322888.88 超限价 正常 否

277 广东裕恒建筑工程有限公司 1325288.74 超限价 正常 否

278 广东立景园林工程有限公司 1321093 超限价 正常 否

279 深圳市达立建设有限公司 1306334.36 正常 正常 是

280 深圳市长宽高建筑工程有限公司 1301803.25 正常 正常 是



281 广东海轩建设工程有限公司 1317306.23 超限价 正常 否

282 广东水霖建设有限公司 1338702.07 超限价 正常 否

283 广东大吾建工有限公司 1318454.07 超限价 正常 否

284 广东纵恒建设工程有限公司 1303826.81 正常 正常 是

285 广东源联建设有限公司 1323946.8 超限价 正常 否

286 广东建弘建设工程有限公司 1312210.88 超限价 正常 否

287 广东腾大建设集团有限公司 1305769.75 正常 正常 是

288 广州鸿坚达建设工程有限公司 1319608.16 超限价 正常 否

289 广东石头城建设有限公司 1309192.54 超限价 正常 否

290 广东潮鑫建设工程有限公司 1307850.61 超限价 正常 否

291 东莞市瑞恒建设工程有限公司 1312393.03 超限价 正常 否

292 河源市水利水电工程有限公司 1276044.85 正常 正常 是

293 广州市中谦建设工程有限公司 1321264.94 超限价 正常 否

294 深圳市明海笙建筑工程有限公司 1323559.08 超限价 正常 否

295 韶关创盛源工程建设有限公司 1325942.18 超限价 正常 否

296 深圳市中弘建设工程有限公司 1334678.27 超限价 正常 否

297 深圳市建宏达建设实业有限公司 1306509.68 正常 正常 是

298 广东伟创建设有限公司 1310520.45 超限价 正常 否

299 深圳市镒辉建筑工程有限公司 1310533.48 超限价 正常 否

300 广东砥砺城市建设有限公司 1290153.66 正常 正常 是

301 东莞鼎名建设工程有限公司 1270840.67 正常 正常 是

302 广东磊通建设有限公司 1334678.39 超限价 正常 否

303 广东景建土木工程有限公司 1332627 超限价 正常 否

304 广东金常来建设有限公司 1318423.61 超限价 正常 否

305 广东华盛源建设有限公司 1310576.47 超限价 正常 否

306 广东恒滨建设工程有限公司 1326741.25 超限价 正常 否

307 广东耀粤建设工程有限公司 1324040 超限价 正常 否

308 深圳市铭胜建设有限公司 1315828.99 超限价 正常 否

309 广东潮瑞建设有限公司 1309192.54 超限价 正常 否

310 大豪建设（广东）有限公司 1304090.55 正常 正常 是

311 广东海旭建设工程有限公司 1311738.12 超限价 正常 否

312 深圳市伟兴业建设有限公司 1328625.34 超限价 正常 否



313 东莞市磐固建设工程有限公司 1316859.2 超限价 正常 否

314 广东城乡环境建设有限公司 1325115 超限价 正常 否

315 广东天之赐建设有限公司 1308505.29 超限价 正常 否

316 广东海盛建设工程集团有限公司 1308213.27 超限价 正常 否

317 广东尊丽建设工程有限公司 1302908.66 正常 正常 是

318 东莞市学林建筑科技有限公司 1311362.69 超限价 正常 否

319 广东弘智达建设工程有限公司 1329315.52 超限价 正常 否

320 四川上和祥瑞建设工程有限公司 1331995.4 超限价 正常 否

321 东莞市瑞鼎建设工程有限公司 1318205.18 超限价 正常 否

322 深圳市弘远建设有限公司 1309196.45 超限价 正常 否

323 深圳市康乐菲建设集团有限公司 1316528 超限价 正常 否

324 广东和裕建设工程有限公司 1319923.01 超限价 正常 否

325 中科建（广东）建设发展有限公司 1312099.64 超限价 正常 否

326 鹏志建设（广东）有限公司 1310468.92 超限价 正常 否

327 广东喆创建设发展有限公司 1311988.85 超限价 正常 否

328 深圳市泽丰源建筑工程有限公司 1324766.79 超限价 正常 否

329 广东雄鹏建设工程有限公司 1263916.39 正常 正常 是

330 深圳市祥衍建筑工程有限公司 1340044.00 超限价 正常 否

331 广东创圣建筑工程有限公司 1340044 超限价 正常 否

332 广东云邵建设工程有限公司 1315521.58 超限价 正常 否

333 东莞市盛浩建设工程有限公司 1315899.21 超限价 正常 否

334 广东万亨建设工程有限公司 1321264.94 超限价 正常 否

335 广东粤吉市政建设工程有限公司 1315019.62 超限价 正常 否

336 深圳市名鹏建筑工程有限公司 1311863.25 超限价 正常 否

337 中铁华联建设工程有限公司 1311856.33 超限价 正常 否

338 广东利基建设工程有限公司 1329925.12 超限价 正常 否

339 广东邦和建设工程有限公司 1307850.61 超限价 正常 否

340 广东宏玖建设工程有限公司 1315028.81 超限价 正常 否

341 广东骏业建设有限公司 1326629.67 超限价 正常 否

342 广东诚富建设工程有限公司 1326512.77 超限价 正常 否

343 广东荣佳生态科技有限公司 1327158.39 超限价 正常 否

344 广东泰川建设有限公司 1336019.77 超限价 正常 否



345 深圳市高汇丰建设工程有限公司 1319923.01 超限价 正常 否

346 广东群腾建设工程有限公司 1288294.85 正常 正常 是

347 深圳市恒利基建设实业有限公司 1324933.64 超限价 正常 否

348 广东广煜建设工程有限公司 1307997.76 超限价 正常 否

349 深圳市汇达通建安工程有限公司 1333248.63 超限价 正常 否

350 广东楷锋建筑工程有限公司 1309249.18 超限价 正常 否

351 广东泓润建设工程有限公司 1315221.25 超限价 正常 否

352 深圳市百建铨工程有限公司 1310195.49 超限价 正常 否

353 广东上鸿建设有限公司 1306128.98 正常 正常 是

354 深圳华涛市政工程有限公司 1324606.89 超限价 正常 否

355 广东华锦园建设有限公司 1313693.32 超限价 正常 否

356 广东东禹建设发展有限公司 1311792 超限价 正常 否

357 中建诚建建设（深圳）有限公司 1314557.27 超限价 正常 否

358 江门市泰恒建设工程有限公司 1297280.05 正常 正常 是

359 中山卓旭建设有限公司 1315899.21 超限价 正常 否

360 广东田业建设有限公司 1324979 超限价 正常 否

361 深圳市德伟建设有限公司 1320488.06 超限价 正常 否

362 广州市国地建筑工程有限公司 1307850.61 超限价 正常 否

363 广东金灿建设有限公司 1317240.14 超限价 正常 否

364 东莞市会达建设工程有限公司 1312155.26 超限价 正常 否

365 深圳坤宏建设有限公司 1312155.26 超限价 正常 否

366 深圳瑞恒建设有限公司 1319763.77 超限价 正常 否

367 广东深浦建设有限公司 1314500.46 超限价 正常 否

368 东莞市华粤土木工程有限公司 1339658.68 超限价 正常 否

369 广东瀚胜建设有限公司 1323218.36 超限价 正常 否

370 广东泸昇建设工程有限公司 1320783.11 超限价 正常 否

371 恒炬达建设有限公司 1334616.16 超限价 正常 否

372 广州市锦国建筑工程有限公司 1308763.87 超限价 正常 否

373 广东富玺泰建设有限公司 1304337.04 正常 正常 是

374 广东潘安建设有限公司 1301657.24 正常 正常 是

375 广东佛优建设工程有限公司 1319505.26 超限价 正常 否

376 广东汇晟建设有限公司 1318041.1 超限价 正常 否



377 广东煌宸建设有限公司 1307918.23 超限价 正常 否

378 广东立城建设工程有限公司 1311030.27 超限价 正常 否

379 深建科建设（深圳）有限公司 1305167.74 正常 正常 是

380 广东乾鼎建设有限公司 1329312.54 超限价 正常 否

381 广东方和建设有限公司 1315915.77 超限价 正常 否

382 广东胜洋建设有限公司 1313216.34 超限价 正常 否

383 广东中润绿色建筑科技有限公司 1306485.85 正常 正常 是

384 广东中泰建设有限公司 1311493.39 超限价 正常 否

385 广东盛锋建设工程有限公司 1337362.56 超限价 正常 否

386 广东中立建设有限公司 1336020.2 超限价 正常 否

387 广东启基建设有限公司 1310533.48 超限价 正常 否

388 广东海卓建设工程有限公司 1314838.86 超限价 正常 否

389 广东丰瑞建设工程有限公司 1316666.88 超限价 正常 否

390 深圳市东航建筑工程有限公司 1303152 正常 正常 是

391 广州中太建筑安装工程有限公司 1321330.6 超限价 正常 否

392 广东英祥建设工程有限公司 1328004.99 超限价 正常 否

393 深圳市锦兴建设有限公司 1323274.35 超限价 正常 否

394 广东宏览建设工程有限公司 1311874.41 超限价 正常 否

395 广东嘉航利建设工程有限公司 1324043.01 超限价 正常 否

396 广东善筑建设工程有限公司 1308811.19 超限价 正常 否

397 广东聚荣建筑工程有限公司 1314557.27 超限价 正常 否

398 广东茂阳建设工程有限公司 1317744.93 超限价 正常 否

399 广东品峰建设工程有限公司 1296508.35 正常 正常 是

400 广东思齐建设工程有限公司 1332372.63 超限价 正常 否

401 深圳市瑞源达建设有限公司 1317904.85 超限价 正常 否

402 广东万里通建设工程有限公司 1306568.88 正常 正常 是

403 泰惠建设（东莞）有限公司 1341341.14 超限价 正常 否

404 深圳市启粤建筑工程有限公司 1307847.92 超限价 正常 否

405 广东通旺建筑工程有限公司 1293564.72 正常 正常 是

406 广东广衍建设有限公司 1321264.94 超限价 正常 否

407 广东竣晨建设有限公司 1307123.64 超限价 正常 否

408 四川腾阁建筑工程有限公司 1299847.39 正常 正常 是



409 广东长博建设工程有限公司 1318582.07 超限价 正常 否

410 广东九鹰建设有限公司 1306509.68 正常 正常 是

411 广东建厦建设集团有限公司 1326610.01 超限价 正常 否

412 广东晟力建设投资有限公司 1307858.72 超限价 正常 否

413 广东鸿狮建设工程有限公司 1252746.46 正常 正常 是

414 广东楚林建设有限公司 1307153.48 超限价 正常 否

415 东莞市兴广顺建设工程有限公司 1322055.38 超限价 正常 否

416 广东豪天建设有限公司 1305536.63 正常 正常 是

417 广东广科建设工程有限公司 1325670.59 超限价 正常 否

418 广东灿佳建设工程有限公司 1336020.2 超限价 正常 否

419 广东润亚建设有限公司 1334678.27 超限价 正常 否

420 广东弘图建设集团有限公司 1306607.3 超限价 正常 否

421 中部建设（深圳）有限公司 1313216.34 超限价 正常 否

422 广东东越建设有限公司 1333566 超限价 正常 否

423 广东胜联建设有限公司 1313216.34 超限价 正常 否

424 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 1291395.59 正常 正常 是

425 广东杰伟建筑工程有限公司 1323946.8 超限价 正常 否

426 广东粤辉建设工程有限公司 1317017.78 超限价 正常 否

427 深圳市茗河建设工程有限公司 1336087 超限价 正常 否

428 深圳市天惠建筑工程有限公司 1317240.14 超限价 正常 否

429 深圳贵人生态建设有限公司 1301240.09 正常 正常 是

430 广东兴煌建设工程有限公司 1298656.61 正常 正常 是

431 广东玖江工程项目管理有限公司 1310533.48 超限价 正常 否

432 广东万腾建设工程有限公司 1302707.04 正常 正常 是

433 东莞市华杰建设工程有限公司 1300121.3 正常 正常 是

434 广东杰洪建设有限公司 1326629.67 超限价 正常 否

435 广东城运建设有限公司 1301143.94 正常 正常 是

436 深圳市东门建设有限公司 640782.78 正常 超限价 否

437 广东中煌建筑工程有限公司 1316590.84 超限价 正常 否

438 东莞市东建建筑工程有限公司 1322066.28 超限价 正常 否

439 广东宸盛建设工程有限公司 1309256.14 超限价 正常 否

440 广东广厚建设工程有限公司 1301143.94 正常 正常 是



441 广东耀华建设有限公司 1314557.27 超限价 正常 否

442 广东坤泰建设有限公司 1267894.17 正常 正常 是

443 广东源盛建设工程有限公司 1306802.66 超限价 正常 否

444 广东华格建设有限公司 1314557.27 超限价 正常 否

445 广东万塔建设工程有限公司 1339359.74 超限价 正常 否

446 广东嘉运建设有限公司 1312061.82 超限价 正常 否

447 广东顺势建设有限公司 1305167.74 正常 正常 是

448 中城交建（深圳）建设有限公司 1311866.26 超限价 正常 否

449 广东冠昌建设工程有限公司 1300044.3 正常 正常 是

450 广东创雅建设有限公司 1302484.88 正常 正常 是

451 广州市远源建筑工程有限公司 1330745.79 超限价 正常 否

452 深圳楚晖建设工程有限公司 1333337.33 超限价 正常 否

453 广东金顺元建设工程有限公司 1315964.78 超限价 正常 否

454 深圳市盛丰源建设工程有限公司 1305261 正常 正常 是

455 广东润鑫土木工程有限公司 1321264.94 超限价 正常 否

456 广东诚卓建设工程有限公司 1301143.94 正常 正常 是

457 深圳南粤市政建设有限公司 1309192.54 超限价 正常 否

458 深圳市广晋建设有限公司 1246850.16 正常 正常 是

459 广东升裕建设工程有限公司 1314690.99 超限价 正常 否

460 广东东闽建设工程有限公司 1308150.72 超限价 正常 否

461 贵州锦辰建设工程有限公司 1341382.86 超限价 正常 否

462 广东深安建设工程有限公司 1268666.96 正常 正常 是

463 深圳市合宝银实业有限公司 1309859.1 超限价 正常 否

464 深圳市佳泰业建设有限公司 1303826.81 正常 正常 是

465 湖北宫辉建筑工程有限公司 1311446.12 超限价 正常 否

466 广东智齐建设有限公司 1310533.48 超限价 正常 否

467 深圳市德泰建设工程有限公司 1320588.45 超限价 正常 否

468 东莞市万丰建筑工程有限公司 1317380.63 超限价 正常 否

469 广东晋佳建设有限公司 1321109.86 超限价 正常 否

470 广东伟胜环境工程有限公司 1303826.81 正常 正常 是

471 广东兴荣建设工程有限公司 1323653.09 超限价 正常 否

472 广东兴吉建设工程有限公司 1274932.47 正常 正常 是



473 广东森太建设工程有限公司 1301037.28 正常 正常 是

474 广东中晋建设工程有限公司 1327971.6 超限价 正常 否

475 广东林和建设工程有限公司 1323276.24 超限价 正常 否

476 广东臻大建设有限公司 1310688.46 超限价 正常 否

477 华阳建工（深圳）有限公司 1307880 超限价 正常 否

478 广东西利陂建筑工程有限公司 1322333.47 超限价 正常 否

479 深圳庆荣弘达建设工程有限公司 1301963.14 正常 正常 是

480 广东尚业建设有限公司 1306398.73 正常 正常 是

481 广东麒航建设有限公司 1316335.98 超限价 正常 否

482 广东汇诚建设工程有限公司 1310533.48 超限价 正常 否

483 梅州市欣业建筑工程有限公司 1327380.86 超限价 正常 否

484 广东超鹏建设工程有限公司 1317666.88 超限价 正常 否

485 广州盈德建筑工程有限公司 1338701.07 超限价 正常 否

486 深圳允裕建设集团有限公司 1310727.47 超限价 正常 否

487 广东雍盛建设工程有限公司 1314651 超限价 正常 否

488 深圳市恒汇建设工程有限公司 1307170.45 超限价 正常 否

489 广东德米建设有限公司 1307850.61 超限价 正常 否

490 广东德烨建造有限公司 1314991.81 超限价 正常 否

491 广东华邮建设工程有限公司 1302350.28 正常 正常 是

492 广东泓亨建设有限公司 1323696.13 超限价 正常 否

493 广东祥瀚建设工程有限公司 1309374.32 超限价 正常 否

494 东莞市中尚建设工程有限公司 1318582.07 超限价 正常 否

495 广东禹固建筑工程有限公司 1314971.31 超限价 正常 否

496 广东一澄建设有限公司 1336223.86 超限价 正常 否

497 广东建凯建设有限公司 1328871 超限价 正常 否

498 广东鑫方源建设工程有限公司 1311935.12 超限价 正常 否

499 广东华禹建设有限公司 1312839.37 超限价 正常 否

500 深圳铭泰达建设有限公司 1321778.77 超限价 正常 否

501 广东中德鸿伟建设有限公司 1306509.68 正常 正常 是

502 广东晟宣建设有限公司 1303791.66 正常 正常 是

503 东莞市一建建设工程有限公司 1319156.88 超限价 正常 否

504 广东明坤建设工程有限公司 1301192.79 正常 正常 是



505 新辉岭南建设（广东）有限公司 1309192.54 超限价 正常 否

506 广东恒普建设工程有限公司 1322340.43 超限价 正常 否

507 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公 1306509.68 正常 正常 是

508 中巨(广东)建设有限公司 1303826.81 正常 正常 是

509 韶关市湕邦建筑工程有限公司 1322242.09 超限价 正常 否

510 广东延姚建筑工程有限公司 1322605.87 超限价 正常 否

511 深圳市忠德市政工程有限公司 1306572.54 正常 正常 是

512 深圳市联信建设工程有限公司 1329810 超限价 正常 否

513 东莞市和臻建设工程有限公司 1296915.75 正常 正常 是

514 广东业浩建设工程有限公司 1302532.22 正常 正常 是

515 东莞市金建达建筑有限公司 1309503.52 超限价 正常 否

516 广东港鑫建设工程有限公司 1310723.07 超限价 正常 否

517 深圳市深越建筑工程有限公司 1314786 超限价 正常 否

518 广东加丰建设有限公司 1330654.47 超限价 正常 否

519 广东恒益达建设有限公司 1307911 超限价 正常 否

520 汕头市潮阳第五建筑总公司 1307937.6 超限价 正常 否

521 深圳市宏盛达建设工程有限公司 1321223 超限价 正常 否

522 深圳市东骏成建设有限公司 1336676.14 超限价 正常 否

523 深圳中鲁工程有限公司 1330654.47 超限价 正常 否

524 广东富东江公园城市建设管理有限公 1267090.58 正常 正常 是

525 世润建设集团有限公司 1312773 超限价 正常 否

526 广东大筑建工有限公司 1316284.94 超限价 正常 否

527 广东溢富建设工程有限公司 1315899.21 超限价 正常 否

528 深圳市中鹏建设集团有限公司 1319923.01 超限价 正常 否

529 阳江市阳东建工劳务有限公司 1310250.32 超限价 正常 否

530 优跃建工（深圳）有限公司 1299119.65 正常 正常 是

531 深圳市粤港建筑工程有限公司 1308178.52 超限价 正常 否

532 广东省启桁建设工程有限公司 1324360.88 超限价 正常 否

533 广州华鼎建设有限公司 1330654.47 超限价 正常 否

534 广东实建建设集团有限公司 1326054 超限价 正常 否

535 广东恒源建设集团有限公司 1324015.93 超限价 正常 否

536 广东潮奕诚建设有限公司 1302484.88 正常 正常 是



537 广东正翔建设工程有限公司 1312126.09 超限价 正常 否

538 广东广建建工集团有限公司 1317883.98 超限价 正常 否

539 广东尚赢建设有限公司 1309975 超限价 正常 否

540 广东众锐建设工程有限公司 1303854.84 正常 正常 是

541 深圳市明通建设工程有限公司 1323946.8 超限价 正常 否

542 广东颐和建设有限公司 1338702.07 超限价 正常 否

543 河源市达强水电建设有限公司 1327971.6 超限价 正常 否

544 广东尚洋建设有限公司 1284981.03 正常 正常 是

545 广东恒集建设工程有限公司 1298977.77 正常 正常 是

546 广东雄通建设工程有限公司 1327932 超限价 正常 否

547 广东碧磊建筑工程有限公司 1311896.4 超限价 正常 否

548 广东正国建设工程有限公司 1309192.54 超限价 正常 否

549 佛山市鑫誉德市政工程有限公司 1310590 超限价 正常 否

550 广东豪骏建设工程有限公司 1313239.82 超限价 正常 否

551 广东惠宜建工程有限公司 1333337.33 超限价 正常 否

552 深圳粤辰建设工程有限公司 1338460.21 超限价 正常 否

553 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 1316556.09 超限价 正常 否

554 广东雍和建设有限公司 1303899.88 正常 正常 是

555 贵州禹鸿工程建设有限公司 1330433.84 超限价 正常 否

556 广东润天建设有限公司 1305039.97 正常 正常 是

557 福建省东升鸿工程建设有限公司 1333102.23 超限价 正常 否

558 广东卓秀建设有限公司 1301143.73 正常 正常 是

559 深圳市兴广诚建设工程有限公司 1319096.43 超限价 正常 否

560 广东益泰建设工程有限公司 1310091.27 超限价 正常 否

561 广东硕邦建设有限公司 1319924.2 超限价 正常 否

562 深圳市深宝泰建筑有限公司 1310533.48 超限价 正常 否

563 广东鼎泰峰建设有限公司 1305167.74 正常 正常 是

564 深圳市宏冠建设工程有限公司 1313847 超限价 正常 否

565 广东茂华建设工程有限公司 1317355.6 超限价 正常 否

566 广东恒溢建筑工程有限公司 1211749.87 正常 正常 是

567 广东宏建建设有限公司 1301143.94 正常 正常 是

568 东莞市固优建设工程有限公司 1315899.21 超限价 正常 否



569 广东聚昊建设工程有限公司 1313235.09 超限价 正常 否

570 深圳市腾源建设集团有限公司 1295261.09 正常 正常 是

571 深圳市中景盛建筑工程有限公司 1315589 超限价 正常 否

572 广东博源建设工程有限公司 1338024.89 超限价 正常 否

573 广东水东湾建设工程有限公司 1315899.21 超限价 正常 否

574 广东仲业建设有限公司 1311874.41 超限价 正常 否

575 广州市天河建安建筑有限公司 1332657.69 超限价 正常 否

576 广东金铎建筑工程有限公司 1315805.24 超限价 正常 否

577 惠州市新晓建设工程有限公司 1311649.41 超限价 正常 否

578 广东富华盛建设工程有限公司 1327220.97 超限价 正常 否

579 深圳市绿城建筑有限公司 1329312.54 超限价 正常 否

580 广东初铭建筑工程有限公司 1307850.61 超限价 正常 否

581 广东世峰建设有限公司 1322605.87 超限价 正常 否

582 广东双达建设工程有限公司 1288649.43 正常 正常 是

583 深圳市宏胜隆建设工程有限公司 1294976.05 正常 正常 是

584 广东景燊建设工程有限公司 1291395.59 正常 正常 是

585 深圳市海业建设工程有限公司 1337361.13 超限价 正常 否

586 广东和键建设有限公司 1314609.43 超限价 正常 否

587 广东天天建设工程有限公司 1329974.09 超限价 正常 否

588 广东合新建设工程有限公司 1314619 超限价 正常 否

589 深圳市高科利建设集团有限公司 1307378.63 超限价 正常 否

590 广东潮宽建设有限公司 1333992.54 超限价 正常 否

591 东莞市五方建设有限公司 1303826.81 正常 正常 是

592 广东峻泓建设工程有限公司 1307850.61 超限价 正常 否

593 广东浪涛建设工程有限公司 1324941.29 超限价 正常 否

594 广东烽煌建设工程有限公司 1340100.96 超限价 正常 否

595 广东森大环保工程有限公司 1326629.67 超限价 正常 否

596 广东兴同建设工程有限公司 1294259.96 正常 正常 是

597 广东闽桂建设有限公司 1313216.34 超限价 正常 否

598 广东润庆建设有限公司 1327971.6 超限价 正常 否

599 东莞市三荣建设工程有限公司 1334263.67 超限价 正常 否

600 广东名致建设工程有限公司 1259818.07 正常 正常 是



601 广东大誉建设有限公司 1311874.41 超限价 正常 否

602 广东鑫吉达建设有限公司 1307027.22 超限价 正常 否



第 1 页，共 11 页

招标人： 招标代理：
监督部门：

2022年12月16日
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1,306,575 27

1,110,588.75 2.6%

454 M取值 0.6
有效投标报价
平均值（元）

1 N取值 0.4 1294275.95

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序 中标候选人 备注

1 深圳市润隆建设工程有限公司 1295613.17 1 99.54 48

2 广东海宴建设工程有限公司 1305135.03 3 99.20 77

3 广东空港建设有限公司 1289134.31 1 99.04 92

4 深圳市伟鹏工程建设有限公司 1305578.35 3 99.10 90

5 深圳市粤区建工有限公司 1298500.88 1 99.76 37

6 东莞市鼎尚建设工程有限公司 1257655.07 1 96.62 136

7 广东竣豪建设集团有限公司 1306243.7 3 98.94 97

8 广东筑业建设有限公司 1302484.88 3 99.81 24

9 广东中圣建设有限公司 1304322 3 99.39 67

10 广东佳大建设工程有限公司 1301087.14 1 99.96 5

11 广东银泰建筑工程有限公司 1290108.14 1 99.11 87

12 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 1304486.85 3 99.35 72

13 广东思翰建设工程有限公司 1261974.37 1 96.95 130

14 广东成利建设集团有限公司 1304813.59 3 99.27 73

最高计分限价85%(元） 对应的下浮率

超过最高计分限价扣除报价数量 投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1301655

扣分系数中的d 1

投标人数量 有效投标人数量 144

最高计分限价Q(元） 下浮率抽中球号

市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607
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1,110,588.75 2.6%

454 M取值 0.6
有效投标报价
平均值（元）

1 N取值 0.4 1294275.95

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序 中标候选人 备注

最高计分限价85%(元） 对应的下浮率

超过最高计分限价扣除报价数量 投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1301655

扣分系数中的d 1

投标人数量 有效投标人数量 144

最高计分限价Q(元） 下浮率抽中球号

市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607

15 广东金雨德建设工程有限公司 1303464 3 99.58 47

16 东莞市益鼎建设工程有限公司 1306509.68 3 98.88 104

17 广东五州建设工程有限公司 1261693.12 1 96.93 132

18 广东星标建设工程有限公司 1301712.85 3 99.99 2 第二中标候选人

19 广东弘发建工有限公司 1299082.97 1 99.80 32

20 广东众班建设有限公司 1278061.92 1 98.19 119

21 广东恒屹建设工程有限公司 1259858.25 1 96.79 134

22 广东杰航建设工程有限公司 1303895.89 3 99.48 62

23 深圳市鹏正建筑工程有限公司 1305396 3 99.14 84

24 广东大星建设工程有限公司 1288718.95 1 99.01 93

25 广东长利建设有限公司 1298689.56 1 99.77 35

26 广东旺标建设工程有限公司 1247146.1 1 95.81 142

27 广东福永建设工程有限公司 1303826.81 3 99.50 52

28 广东明晔建设工程有限公司 1300870.76 1 99.94 14
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招标人： 招标代理：
监督部门：

2022年12月16日
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1,306,575 27

1,110,588.75 2.6%

454 M取值 0.6
有效投标报价
平均值（元）

1 N取值 0.4 1294275.95

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序 中标候选人 备注

最高计分限价85%(元） 对应的下浮率

超过最高计分限价扣除报价数量 投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1301655

扣分系数中的d 1

投标人数量 有效投标人数量 144

最高计分限价Q(元） 下浮率抽中球号

市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607

29 深圳市粤城建设工程有限公司 1302484.88 3 99.81 24

30 洪城控股集团有限公司 1301143.94 1 99.96 5

31 四川天云汇工程管理有限公司 1306509.68 3 98.88 104

32 广东信汇进建设工程有限公司 1294327.15 1 99.44 64

33 广东佰桥建设有限公司 1306571.14 3 98.87 112

34 广东乡邦建筑有限公司 1268028.1 1 97.42 124

35 广东禹潮建设工程有限公司 1303228.46 3 99.64 43

36 深圳市卓航装饰工程有限公司 1300468.4 1 99.91 16

37 广东亨晟建设有限公司 1261533 1 96.92 133

38 东莞市龙源建设工程有限公司 1302444 3 99.82 23

39 东莞市晟立建设工程有限公司 1297107.22 1 99.65 41

40 深圳市东进建筑工程有限公司 1302484.88 3 99.81 24

41 广东凯基建设有限公司 1302088.28 3 99.90 17

42 广东兴潮建设工程有限公司 1252213.41 1 96.20 139
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招标人： 招标代理：
监督部门：

2022年12月16日
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1,306,575 27

1,110,588.75 2.6%

454 M取值 0.6
有效投标报价
平均值（元）

1 N取值 0.4 1294275.95

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序 中标候选人 备注

最高计分限价85%(元） 对应的下浮率

超过最高计分限价扣除报价数量 投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1301655

扣分系数中的d 1

投标人数量 有效投标人数量 144

最高计分限价Q(元） 下浮率抽中球号

市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607

43 广东基宏建设工程有限公司 1303885.18 3 99.49 59

44 广东源丰建设工程集团有限公司 1303784.65 3 99.51 49

45 珠海市长洲建设工程有限公司 1306413.39 3 98.90 101

46 深圳市永诚信建设集团有限公司 1261962 1 96.95 130

47 广东恒新建设集团有限公司 1306440.67 3 98.90 101

48 东莞市鸿乐建设有限公司 1282549.2 1 98.53 118

49 深圳润华建安工程有限公司 1252178.72 1 96.20 139

50 广东粤程建设工程有限公司 1306509.68 3 98.88 104

51 深圳市金源达建设集团有限公司 1305411.47 3 99.13 85

52 广东鼎瑞建设工程有限公司 1285956.5 1 98.79 116

53 广东丰伟建设有限公司 1306555.55 3 98.87 112

54 广东承祐建设工程有限公司 1263313.69 1 97.05 129

55 广东建安市政工程有限公司 1306327.68 3 98.92 98

56 广东豪源建设有限公司 1299182.2 1 99.81 24
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招标人： 招标代理：
监督部门：

2022年12月16日
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1,110,588.75 2.6%

454 M取值 0.6
有效投标报价
平均值（元）

1 N取值 0.4 1294275.95

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序 中标候选人 备注

最高计分限价85%(元） 对应的下浮率

超过最高计分限价扣除报价数量 投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1301655

扣分系数中的d 1

投标人数量 有效投标人数量 144

最高计分限价Q(元） 下浮率抽中球号

市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607

57 广东森盛华建设工程有限公司 1304396.45 3 99.37 70

58 广东佰业建设工程有限公司 1293333.9 1 99.36 71

59 深圳华安达建设集团有限公司 1305167.74 3 99.19 78

60 广东荣潮拓展建设有限公司 1305522.72 3 99.11 87

61 深圳市宏邦建设工程有限公司 1303826.81 3 99.50 52

62 深圳市潮兴建筑工程有限公司 1299787.07 1 99.86 20

63 中野（广东）建设有限公司 1296727.52 1 99.62 45

64 广州建潮建筑工程有限公司 1253539.34 1 96.30 137

65 中洲鑫达建设有限公司 1251888.18 1 96.18 141

66 广东宏昇达建设工程有限公司 1265054.81 1 97.19 127

67 广东华飞建设工程有限公司 1306509.68 3 98.88 104

68 广东宝泰森建设工程有限公司 1302484.88 3 99.81 24

69 广东泓筑建设工程有限公司 1305167.74 3 99.19 78

70 深圳市达立建设有限公司 1306334.36 3 98.92 98
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招标人： 招标代理：
监督部门：

2022年12月16日

603

1,306,575 27

1,110,588.75 2.6%

454 M取值 0.6
有效投标报价
平均值（元）

1 N取值 0.4 1294275.95

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序 中标候选人 备注

最高计分限价85%(元） 对应的下浮率

超过最高计分限价扣除报价数量 投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1301655

扣分系数中的d 1

投标人数量 有效投标人数量 144

最高计分限价Q(元） 下浮率抽中球号

市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607

71 深圳市长宽高建筑工程有限公司 1301803.25 3 99.97 3

72 广东纵恒建设工程有限公司 1303826.81 3 99.50 52

73 广东腾大建设集团有限公司 1305769.75 3 99.05 91

74 河源市水利水电工程有限公司 1276044.85 1 98.03 120

75 深圳市建宏达建设实业有限公司 1306509.68 3 98.88 104

76 广东砥砺城市建设有限公司 1290153.66 1 99.12 86

77 东莞鼎名建设工程有限公司 1270840.67 1 97.63 122

78 大豪建设（广东）有限公司 1304090.55 3 99.44 64

79 广东尊丽建设工程有限公司 1302908.66 3 99.71 39

80 广东雄鹏建设工程有限公司 1263916.39 1 97.10 128

81 广东群腾建设工程有限公司 1288294.85 1 98.97 95

82 广东上鸿建设有限公司 1306128.98 3 98.97 95

83 江门市泰恒建设工程有限公司 1297280.05 1 99.66 40

84 广东富玺泰建设有限公司 1304337.04 3 99.38 68
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招标人： 招标代理：
监督部门：

2022年12月16日

603

1,306,575 27

1,110,588.75 2.6%

454 M取值 0.6
有效投标报价
平均值（元）

1 N取值 0.4 1294275.95

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序 中标候选人 备注

最高计分限价85%(元） 对应的下浮率

超过最高计分限价扣除报价数量 投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1301655

扣分系数中的d 1

投标人数量 有效投标人数量 144

最高计分限价Q(元） 下浮率抽中球号

市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607

85 广东潘安建设有限公司 1301657.24 3 100.00 1 第一中标候选人

86 深建科建设（深圳）有限公司 1305167.74 3 99.19 78

87 广东中润绿色建筑科技有限公司 1306485.85 3 98.89 103

88 深圳市东航建筑工程有限公司 1303152 3 99.65 41

89 广东品峰建设工程有限公司 1296508.35 1 99.60 46

90 广东万里通建设工程有限公司 1306568.88 3 98.87 112

91 广东通旺建筑工程有限公司 1293564.72 1 99.38 68

92 四川腾阁建筑工程有限公司 1299847.39 1 99.86 20

93 广东九鹰建设有限公司 1306509.68 3 98.88 104

94 广东鸿狮建设工程有限公司 1252746.46 1 96.24 138

95 广东豪天建设有限公司 1305536.63 3 99.11 87

96 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 1291395.59 1 99.21 75

97 深圳贵人生态建设有限公司 1301240.09 1 99.97 3 第三中标候选人

98 广东兴煌建设工程有限公司 1298656.61 1 99.77 35
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招标人： 招标代理：
监督部门：

2022年12月16日
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1,110,588.75 2.6%

454 M取值 0.6
有效投标报价
平均值（元）

1 N取值 0.4 1294275.95

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序 中标候选人 备注

最高计分限价85%(元） 对应的下浮率

超过最高计分限价扣除报价数量 投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1301655

扣分系数中的d 1

投标人数量 有效投标人数量 144

最高计分限价Q(元） 下浮率抽中球号

市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607

99 广东万腾建设工程有限公司 1302707.04 3 99.76 37

100 东莞市华杰建设工程有限公司 1300121.3 1 99.88 18

101 广东城运建设有限公司 1301143.94 1 99.96 5

102 广东广厚建设工程有限公司 1301143.94 1 99.96 5

103 广东坤泰建设有限公司 1267894.17 1 97.41 125

104 广东顺势建设有限公司 1305167.74 3 99.19 78

105 广东冠昌建设工程有限公司 1300044.3 1 99.88 18

106 广东创雅建设有限公司 1302484.88 3 99.81 24

107 深圳市盛丰源建设工程有限公司 1305261 3 99.17 83

108 广东诚卓建设工程有限公司 1301143.94 1 99.96 5

109 深圳市广晋建设有限公司 1246850.16 1 95.79 143

110 广东深安建设工程有限公司 1268666.96 1 97.47 123

111 深圳市佳泰业建设有限公司 1303826.81 3 99.50 52

112 广东伟胜环境工程有限公司 1303826.81 3 99.50 52
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招标人： 招标代理：
监督部门：

2022年12月16日
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1,110,588.75 2.6%

454 M取值 0.6
有效投标报价
平均值（元）

1 N取值 0.4 1294275.95

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序 中标候选人 备注

最高计分限价85%(元） 对应的下浮率

超过最高计分限价扣除报价数量 投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1301655

扣分系数中的d 1

投标人数量 有效投标人数量 144

最高计分限价Q(元） 下浮率抽中球号

市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607

113 广东兴吉建设工程有限公司 1274932.47 1 97.95 121

114 广东森太建设工程有限公司 1301037.28 1 99.95 13

115 深圳庆荣弘达建设工程有限公司 1301963.14 3 99.93 15

116 广东尚业建设有限公司 1306398.73 3 98.91 100

117 广东华邮建设工程有限公司 1302350.28 3 99.84 22

118 广东中德鸿伟建设有限公司 1306509.68 3 98.88 104

119 广东晟宣建设有限公司 1303791.66 3 99.51 49

120 广东明坤建设工程有限公司 1301192.79 1 99.96 5

121 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 1306509.68 3 98.88 104

122 中巨(广东)建设有限公司 1303826.81 3 99.50 52

123 深圳市忠德市政工程有限公司 1306572.54 3 98.87 112

124 东莞市和臻建设工程有限公司 1296915.75 1 99.64 43

125 广东业浩建设工程有限公司 1302532.22 3 99.80 32

126 广东富东江公园城市建设管理有限公司 1267090.58 1 97.34 126
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招标人： 招标代理：
监督部门：

2022年12月16日
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454 M取值 0.6
有效投标报价
平均值（元）

1 N取值 0.4 1294275.95

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序 中标候选人 备注

最高计分限价85%(元） 对应的下浮率

超过最高计分限价扣除报价数量 投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1301655

扣分系数中的d 1

投标人数量 有效投标人数量 144

最高计分限价Q(元） 下浮率抽中球号

市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607

127 优跃建工（深圳）有限公司 1299119.65 1 99.81 24

128 广东潮奕诚建设有限公司 1302484.88 3 99.81 24

129 广东众锐建设工程有限公司 1303854.84 3 99.49 59

130 广东尚洋建设有限公司 1284981.03 1 98.72 117

131 广东恒集建设工程有限公司 1298977.77 1 99.79 34

132 广东雍和建设有限公司 1303899.88 3 99.48 62

133 广东润天建设有限公司 1305039.97 3 99.22 74

134 广东卓秀建设有限公司 1301143.73 1 99.96 5

135 广东鼎泰峰建设有限公司 1305167.74 3 99.19 78

136 广东恒溢建筑工程有限公司 1211749.87 1 93.09 144

137 广东宏建建设有限公司 1301143.94 1 99.96 5

138 深圳市腾源建设集团有限公司 1295261.09 1 99.51 49

139 广东双达建设工程有限公司 1288649.43 1 99.00 94

140 深圳市宏胜隆建设工程有限公司 1294976.05 1 99.49 59
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序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序 中标候选人 备注

最高计分限价85%(元） 对应的下浮率

超过最高计分限价扣除报价数量 投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1301655

扣分系数中的d 1

投标人数量 有效投标人数量 144

最高计分限价Q(元） 下浮率抽中球号

市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 华阳村工业园新建步行街 招标编号： MCAMCC12200607

141 广东景燊建设工程有限公司 1291395.59 1 99.21 75

142 东莞市五方建设有限公司 1303826.81 3 99.50 52

143 广东兴同建设工程有限公司 1294259.96 1 99.43 66

144 广东名致建设工程有限公司 1259818.07 1 96.79 134


